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KJO MARRËVESHJE lidhet më   2020 

NDËRMJET:  

(1)  MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË SË REPUBLIKËS SË 

SHQIPËRISË, që vepron mbi bazën e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 349, datë 12 

qershor 2018, dhe përfaqësuar nga Ministri Belinda Balluku apo sukseduesit apo zëvendësuesit 

e saj sipas Legjislacionit të Zbatueshëm ("Autoriteti Kontraktues");  

(2)  [   ], një shoqëri e organizuar rregullisht sipas ligjeve të [   ], me seli të regjistruar në [                  

], dhe përfaqësuar nga [                    ], [anëtar i bashkimit të shoqërive], një shoqëri 

e organizuar rregullisht sipas ligjeve të [                    ], me seli të regjistruar në [                   

], dhe përfaqësuar nga [                    ], dhe [anëtar i bashkimit të shoqërive], një 

shoqëri e organizuar rregullisht sipas ligjeve të [   ], me seli të regjistruar në [                  

], dhe përfaqësuar nga [                    ] (së bashku, "Bashkimi i Shoqërive"); 

[OFERTUESI], një shoqëri e themeluar në [          ] (me nr. regjistrimi [                   

]) dhe me seli të regjistruar në [               ]    ], e regjistruar pranë [   ] me nr [   ] 

("Ofertuesi"); dhe 

(3) SPV-ja e krijuar dhe e njoftuar në përputhje me pikën 2.4, pas krijimit ("Zhvilluesi "). 

KONTEKSTI:  

A Në përputhje me Vendimin nr. 349, i datës 12 qershor 2018 të Këshillit të Ministrave të 

Shqipërisë, i ndryshuar ("Vendimi 349"), Autoriteti Kontraktues ka ftuar ofertuesit të dorëzojnë 

ofertat e tyre për në lidhje me projektimin, financimin, ndërtimin, funksionimin dhe 

mirëmbajtjen e një Impianti Fotovoltaik [me një kapacitet të instaluar minimal te pakten 10 

MW (përfshirë) dhe me Kapacitet të Mbështetur deri më 100 MW (përfshirë)] që do të vendoset 

në [një vendndodhje të zgjedhur nga një Ofertues i Përzgjedhur brenda Republikës së 

Shqipërisë]  (“Projekti"), që do të marrin masa mbështëtëse; 

B Ofertuesi paraqiti një ofertë detyruese për Projektin me kapacitet të instaluar prej [●] 

(përfshirë)] ("Oferta"). Zhvilluesi do të lidhë Marrëveshjen për Mbështetje me një subjekt të 

caktuar nga Autoriteti Kontraktues Kapacitet të Mbështetur deri më [●]dhe i cili do të aplikojë 

për Periudhën e Tregtimit I përpara një Vlerësimi Pozitiv të Gatishmërisë së Tregut në formën 

e një Marrëveshje për Blerjen e Energjisë së shlyer fizikisht që rregullon shitjen dhe blerjen e 

energjisë elektrike të prodhuar nga Kapaciteti me një çmim fiks prej [ ] ([ ]) Euro për MWh për 

Periudhën e Tregtimit II, pas një Vlerësimi Pozitiv të Gatishmërisë së Tregut të njohur nga një 

Deklaratë e Përbashkët, në formën e një Kontrate për Diferencë të shlyer financiarisht- 

 

ËSHTË RËNË DAKORD:  

1. PËRKUFIZIME DHE INTERPRETIME 

1.1 Termat e mëposhtëm dhe shprehjet e përdorura në këtë marrëveshje kanë kuptimet përkatëse si 

më poshtë: 

"Shoqëri e Lidhur" nënkupton, lidhur me një Palë, një shoqëri, korporatë ose një subjekt tjetër 

ligjor i cili është: 
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(a) drejtpërdrejt ose tërthorazi nën kontrollin e asaj Pale (për qëllim të këtij përkufizimi, 

një “Shoqëri Mëmë"); 

(b) drejtpërdrejt ose tërthorazi nën kontrollin e një Shoqërie Mëmë; ose 

(c) drejtpërdrejt ose tërthorazi nën kontroll të përbashkët me një Shoqëri Mëmë, 

me kusht që "kontrolli" të kërkojë pronësinë e shumicës së të drejtave të votimit të partnerëve, 

të aksionarëve ose anëtarëve (sipas nevojës) ose aftësinë për të ushtruar ndikim dominues në 

pajtim me një kontratë ose me nenet e statutit të shoqërisë ose me ndonjë dokument të 

barasvlershëm me të; 

"Marrëveshja" ose "Marrëveshja për Zhvillimin e Projektit" nënkupton këtë marrëveshje 

dhe të gjitha Shtojcat e saj, të cilat do të konsiderohen si pjesë përbërëse e saj, me ndryshimet 

ose ripërforcimet e duhura herë pas here; 

"Kodi Shqiptar i Rrjetit të Transmetimit" nënkupton dokumentin për funksionimin e 

Sistemit Kombëtar të Transmetimit, të operuar nga OST; 

“Legjislacioni i Zbatueshëm” nënkupton, në lidhje me çdo Palë, çdo akt detyrues 

ndërkombëtar, çdo dispozitë kushtetuese, Ligj, statut, rregull, rregullore, urdhëresë, traktat, 

urdhër, dekret, vendim, certifikatë, mbajtje, urdhëresë, regjistrim, licencë, ekskluzivitet, 

lejim,autorizim, udhëzim, miratim qeveritar, pëlqim ose kërkesë të ndonjë Autoriteti 

Kompetent që ka juridiksion mbi Palën ose pronën e saj, të zbatueshme në ligj ose në kapital, 

duke përfshirë interpretimin dhe administrimin e tij nga Autoriteti Kompetent; 

"Kodi i Punës në Shqipëri" nënkupton Ligjin Nr.7961 datë 12.07.1995 për "Kodin e Punës 

në Republikën e Shqipërisë", me ndryshime; 

“Pagesë Disponueshmërie” nënkupton sipas rastit: 

(a) për Periudhën e Tregtimit I, Çmimi i Energjisë Elektrike shumëzuar me Prodhimin e 

Konsideruar të Disponueshëm; 

(b) për Periudhën e Tregtimit II,  të ardhurat neto të krijuara nga shitja e Produktit të 

Konsideruar të Disponueshëm që do të ishte krijuar nga Impianti pa një kufizim të 

udhëzuar në Tregun e Ditës në Avancë dhe (b) Shumën Diferenciale të Çmimit që do 

të kishte marrë pa udhëzimet e kufizimit. 

“Oferta” ka kuptimin që i është dhënë në Pjesën Hyrëse A; 

"Ofertues" ka kuptimin e caktuar në pjesën hyrëse të kësaj Marrëveshje; 

"Garancia e Ofertës" ka kuptimin që i është dhënë në Dokumentat e Procedurës Konkurruese; 

"Vlera Kontabël" nënkupton [  ];  

“Ditë Pune” nënkupton çdo ditë tjetër përveç të Shtunës, të Dielës ose çdo dite tjetër që bankat 

duhet të mbyllen sipas ligjit të: 

(a)  vendit të biznesit ku Pala është e detyruar të kryejë një pagesë; dhe 

(b)  vendit ku ndodhet Vendndodhja; 
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"Kapaciteti" nënkupton një kapacitet nominal bruto (pllaka) të materialeve fotovoltaike të 

instaluara dhe kolauduar në Impiant të barasvlershëm me [midis 10MW minimum i instaluar 

dhe deri ne [●] të cilët do të vendosen në [një vendndodhje në Republikën e Shqipërisë të 

zgjedhur nga Ofertuesi i Përzgjedhur]; 

"Kapacitet i Mbështetur" nënkupton deri në 100 MW (përshirë) nga Kapaciteti për të cilin 

kërkohen masa mbështetëse sipas kësaj Marrëveshje. 

"Ndryshim i Ligjit" nënkupton: 

(a) hyrjen në fuqi të ndonjë Ligji (duke përfshirë çdo Ligj në fushën e Tatimeve) që nuk 

është në fuqi në Datën e Nënshkrimit; 

(b) modifikimin, shfuqizimin ose zëvendësimin e ndonjë Ligji pas Datës së Nënshkrimit; 

dhe 

(c) një ndryshim pas Datës së Nënshkrimit në interpretimin ose zbatimin nga çdo Autoritet 

Kompetent i çdo Ligji (duke përfshirë çdo Ligj në fushën e Tatimeve), 

por nuk do të përfshijë asnjë nga çështjet e mësipërme për aq sa ato përbëjnë: 

(i) masa korrigjuese ose sanksione të ushtruara ligjërisht nga Autoriteti 

Kompetent si rezultat i ndonjë shkeljeje të Ligjit (duke përfshirë çdo Ligj në 

fushën e Tatimeve) nga Ofertuesi dhe/ose Zhvilluesi,  

(ii) Zbatimi i drejtpërdrejtë ose miratimi i acquis i Komunitetit të Energjisë; 

"Pala Kontraktuese CfD" do të thotë entiteti i caktuar sipas Legjislacionit të Zbatueshëm për 

të vepruar si një palë kontraktuese në një Kontratë për Diferencë të shlyer financiarisht, e cila 

mund të jetë pa kufizim Operatori i Energjisë së Rinovueshme ose ndonjë ent tjetër i caktuar 

për të marrë këtë rol përkohësisht; 

"Data e Operimit Tregtar" nënkupton fillimisht orën 00:00 (ora vendore) të datës që vjen 

menjëherë pas datës në të cilën është kryer Kolaudimi, ose nëse është rënë dakord midis Palëve 

me shkrim, ditën e parë (I) të muajit që vjen menjëherë pas muajit në të cilin është kryer 

Kolaudimi dhe sipas ndryshimeve në përputhje me Marrëveshjen për Mbështetje; 

"Data e Afatit Përfundimtar të Operimit Tregtar" nënkupton [njëzet e katër (24)] muaj nga 

Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve, ose nga Data e Shtyrjes së Afatit Përfundimtar sipas 

dakordësisë në përputhje me Marrëveshjen për Mbështetje; 

"Data e Afatit të Synuar të Operimit Tregtar" nënkupton [njëzet e katër (24)] muaj nga Data 

e Hyrjes në Fuqi, ose një datë e mëvonshme sipas dakordësisë në përputhje me Marrëveshjen 

për Mbështetje; 

"Kolaudimi" ka kuptimin që i është dhënë në nenin 6.8 (dhe "i Kolauduar" interpretohet në 

të njëjtën mënyrë me të); 

"Certifikatë Kolaudimi" nënkupton një vërtetim të lëshuar nga Komisioni i Përbashkët ose 

Eksperti IPN (sipas rastit), kur: 

(a) testet e Kolaudimit, sipas përcaktimit të mëtejshëm në Shtojcën 5,  janë përfunduar në 

mënyrë të kënaqshme; dhe 



 

4 
 

(b) Zhvilluesi i ka siguruar Autoritetit Kontraktues dokumentacionin e nevojshëm për 

kolaudim; 

"Data e Fillimit të Kolaudimit" ka kuptimin që i është dhënë në nenin 6.3(a) të kësaj 

Marrëveshje;  

"Afati i Kolaudimit" nënkupton kohën nga Data e Fillimit të Kolaudimit deri në Datën e 

Operimit Tregtar; 

"Autoriteti Kompetent" nënkupton çdo autoritet, ministri, inspektorat, departament, gjykatë, 

gjykatë arbitrazhi, agjenci administrative ose komision, ose ndonjë organ tjetër qeveritar, 

bashkie, administrativ ose ent rregullator, (në secilin rast deri në masën ku secila nga të 

mësipërmet ka juridiksion mbi secilën ose të dy Palët, këtë Marrëveshje dhe/ose çështje e kësaj 

Marrëveshjeje) në nivel kombëtar apo ndërkombëtar, federal, rajonal, lokal ose tjeter; 

“Procedura Konkurruese” ka kuptimin e shprehur në Pjesën Hyrëse Error! Reference 

source not found.; 

“Dokumentat e Procedurës Konkurruese” nënkupton dokumentat e procedurës konkurruese 

të publikuara nga Autoriteti Kontraktues gjatë Procedurës Konkurruese;  

"Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve" nënkupton [gjashtë (6)] muaj nga Data e Hyrjes 

në Fuqi ose një datë tjetër e mëvonshme sipas dakordësisë së Palëve në përputhje me këtë 

Marrëveshje; 

"Kushtet Paraprake" nënkupton Kushtet Paraprake të Autoritetit Kontraktues dhe Kushtet 

Paraprake të Zhvilluesit; 

"Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake" nënkupton datën [gjashtëdhjetë (60) 

ditë pune] nga Data e Nënshkrimit të kësaj Marrëveshjeje ose një datë tjetër të mëvonshme 

sipas dakordësisë së Palëve me shkrim; 

"Marrëveshja e Lidhjes" nënkupton një marrëveshje të lidhur ndërmjet Zhvilluesit dhe OST-

së për lidhjen e Impiantit me Rrjetin e Transmetimit ose Marrëveshja ndërmjet Operatorit të 

Pavarur të  Linjës së Transmetimit dhe OST-së, siç është përkufizuar në  Dokumentet e 

Procedurës Konkurruese dhe në shtojcën 6; 

"Sigurimi i Marrëveshjes" nënkupton garancinë e siguruar ose ofruar nga Zhvilluesi tek 

Autoriteti Kontraktues si siguri për detyrimet e tij sipas kësaj Marrëveshje në formën që 

përmbush kërkesat e përcaktuara në shtojcën 2, të reduktuara me pesëdhjetë për qind (50%) pas 

Kolaudimit të pesëdhjetë për qind (50%) të Kapacitetit dhe që do t’i kthehet Zhvilluesit nga 

Autoriteti Kontraktues pas përfundimit të Kolaudimit të Impiantit;  

"Kontratë për Diferencë" ose "CfD" nënkupton kontratën e likuiduar financiarisht për 

diferencat mes një Zhvilluesi dhe Palës Kontraktuese CfD, pjesë e marrëveshjes për mbështetje 

dhe që do të zbatohen për Periudhën e Tregtimit II pas përfundimit të një Vlerësimi të 

Gatishmërisë së Tregut sipas kushteve të paracaktuara, për pagimin e shpërblimit të 

ndryshueshëm simetrik në raport me çmimin referencë të tregut në lidhje me energjinë e 

prodhuar nga Impianti i përzgjedhur, për një kohëzgjatje maksimale prej [pesëmbëdhjetë (15)] 

vitesh, siç përcaktohet në Dokumentet e Procedurës Konkurruese dhe në shtojcën 4.  

“Autoriteti Kontraktues” nënkupton Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës 

së Shqipërisë, duke vepruar mbi bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 349, datë 12 

qershor 2018 dhe përfaqësuar nga Sekretarja e Përgjithshme; 
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“Kushtet Paraprake të  Autoritetit Kontraktues” ka kuptimin që i është dhënë në nenin 

Error! Reference source not found.; 

"Kufizim" do të thotë çdo ngjarje që mendohet se ndodh gjatë çdo intervali të dërgimit kur ka 

një kufizim të pjesshëm ose të plotë (përfshirë kufizimin në zero prodhim ose mos dërgim) të 

prodhimit neto të energjisë elektrike të gjeneruar të Impiantit nga nivelet e prodhimit të 

energjisë elektrike që Impianti do të ishte në gjendje të prodhonte për shkak të një mase ose 

udhëzimi nga një Autoritet Kompetent ose OST në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm 

për shkak të një mase ose udhëzimi nga një Autoritet Kompetent ose OST në përputhje me 

Ligjet në fuqi për (i) menaxhimin e mbingarkesës, (ii) rregullimin e gjenerimit, (iii) sigurinë 

dhe besueshmërinë e sistemit të rrjetit (iv) masat e rishpërndarjes, ose (v) çdo masë tjetër e 

marrë nga OST në përputhje me kodet e rrjetit dhe Legjislacionin e Zbatueshëm.  

"Vendimi 349" ka kuptimin e dhënë në Pjesën Hyrëse Error! Reference source not found.; 

"Prodhimi i Konsideruar si i Disponueshëm" nënkupton: 

(a) nëse Data e Operimit Tregtar ka ndodhur të paktën një (1) vit përpara datës në të cilën 

rrethanat që kanë shkaktuar Pagesën e Disponueshmërisë, vëllimi aktual i energjisë 

elektrike të hedhur nga Impianti në rrjet në periudhën korresponduese të vitit të kaluar 

në lidhje me të cilën lind detyrimi për të paguar Pagesën e Disponueshmërisë; 

(b) nëse Data e Operimit Tregtar ka ndodhur në më pak se një (1) vit përpara datës në të 

cilën rrethanat që kanë shkaktuar një detyrim për të paguar Pagesën e 

Disponueshmërisë, mesatarja ditore e volumit aktual të energjisë elektrike të hedhur 

nga Impianti në rrjet që nga Data e Operimit Tregtar, e vlerësuar për orë sipas nevojës 

në lidhje me ditën e parë dhe të fundit në lidhje me të cilën lind detyrimi i Pagesës së 

Disponueshmërisë; 

"Shuma e Amortizuar e Kapitalit" nënkupton Shumën e Kapitalit që zvogëlohet në mënyrë 

lineare nga Data e Operimit Tregtar përgjatë fundit të përvjetorit të 15 (pesëmbëdhjetë) të asaj 

date; 

"Zhvilluesi" nënkupton SPV-në e krijuar dhe njoftuar në përputhje me nenin 2.4; 

"Kushtet Paraprake të Zhvilluesit” ka kuptimin e dhënë në nenin 2.4; 

"Kushtet e Zhvilluesit” janë kushtet që përcaktohen në nenin 2.12; 

"Kushtet e Zhvillimit” janë kushtet që përcaktohen në nenin 3.1 (a); 

"Marrëveshja e Drejtpërdrejtë" nënkupton një marrëveshje të drejtpërdrejtë ndërmjet 

Autoritetit Kontraktues, Zhvilluesit, dhe Institucioneve Financiare të cilat ndër të tjera 

përfshijnë: 

(a) të drejtën e Institucioneve Financiare për të ndërhyrë brenda një periudhe të caktuar për 

të siguruar që detyrimet e Zhvilluesit janë në përputhje me qëllim parandalimin e 

ndonjë rrethane që mund të sjellë zgjidhjen e kësaj Marrëveshje nga ana e Autoritetit 

Kontraktues dhe/ose të drejtën e Institucioneve Financiare të prokurojnë një detyrë ose 

një transferim të të drejtave dhe detyrimeve të zhvilluesit sipas kësaj Marrëveshje në 

disa rrethana të caktuara; 

(b) pranimin nga ana e Autoritetit Kontraktues të çdo pagese apo sigurie tjetër (lidhur me 

këtë marrëveshje) e kryer nga Zhvilluesi për Institucionet Financiare; dhe 
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(c) detyrimin e Autoritetit Kontraktues për të mos marrë asnjë veprim për të mbyllur, 

caktuar një administrator ose sanksionuar një rregullim (ose të ngjashme) vullnetar në 

lidhje me Zhvilluesin pa i dhënë një kohë të caktuar njoftimi Institucioneve Financiare, 

sipas kushteve të pranueshme nga Zhvilluesi, duke vepruar në mënyrë të arsyeshme, 

dhe Institucionet Financiare; 

"Zgjidhja e Parakohshme" ka kuptimin që i është dhënë në nenin 11.1; 

"Data e Zgjidhjes së Parakohshme" ka kuptimin që i është dhënë në nenin 11.2; 

“Data e Hyrjes në Fuqi” ka kuptimin e shprehur në nenin 2.9; 

"Çmimi i Energjisë Elektrike" nënkupton [   ] ([   ]) Euro për MWh; 

"IPN" nënkupton inxhinierinë, prokurimin, dhe ndërtimi; 

"Kapital" nënkupton kapitalin e paguar nga apo për llogari të aksionarëve të Zhvilluesit apo 

të Shoqërive të Lidhur me ato tek Zhvilluesi për aksionet dhe principalin e pagueshëm sipas një 

huajeje që aksionarët apo Shoqëritë e lidhur me to kanë përkundrejt Zhvilluesit, me kushte 

tregtare sipas parimit të barazisë së palëve dhe të nënrenditura ndaj çdo borxhi për shumat e 

huazuara nga  Zhvilluesi sipas ndonjë dokumenti financimi;  

"Shuma e Kapitalit" nënkupton shumën e Kapitalit që Zhvilluesi ka paguar në Datën e 

Operimit Tregtar;  

“Euro” nënkupton valutën e ligjshme të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që kanë 

miratuar dhe përdorin të njëjtën valutë të vetme nëpërmjet bashkimit monetar në përputhje me 

traktatin e Bashkimit Evropian, të ndryshuar herë pas here; 

“Ekspert IPN” ka kuptimin e dhënë në nenin 6.7; 

“Ekspert” nënkupton ekspertin e caktuar sipas nenit 23.3; 

"Data e Shtyrjes së Afatit Përfundimtar të Kushteve" ka kuptimin e dhënë në nenin 2.15(b); 

"Data e Shtyrjes së Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake" ka kuptimin e dhënë në 

nenin Error! Reference source not found.; 

"Impiant" nënkupton pajisjet fotovoltaike te diellit që gjenerojnë energji elektike dhe 

infrastrukturën përkatëse, duke përfshirë dhe linjën e transmetimit të përshkruar me hollësi në 

shtojcën 1 (por duke përjashtuar asetet e OST-së të vendosura (ose që do të vendosen) dhe 

Linjën e Transmetimit në Vendndodhje); 

"Pika e Matjes në Kufirin e Impiantit” nënkupton pikën e matjes të përcaktuar në 

Marrëveshje ku Zhvilluesi mund të vërë në funksion Pajisjen Matëse për të treguar Prodhimin 

e Matur nga Impianti që transmetohet në Linjën e Transmetimit; 

"Institucione Financiare" nënkupton çdo subjekt ligjor që siguron financimin e borxhit ose 

rifinancimin e Zhvilluesit për projektimin, prokurimin, ndërtimin, Operimin dhe mirëmbajtjen 

e Impiantit dhe për ushtrimin e të Drejtave të Zhvillimit, si dhe pasuesit të tyre të lejuar, duke 

përfshirë çdo agjent ose administrues për një person ose persona të tillë dhe duke përfshirë një 

aksionar ose filial të një aksionari; 
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"Ngjarje e Forcës Madhore" nënkupton çdo akt apo ngjarje që: 

(a) ndalon Palën e prekur të kryejë detyrimet e saj në përputhje me Marrëveshjen; dhe 

(b) është jashtë kontrollit të arsyeshëm, dhe jo rezultat i fajit ose neglizhencës, të Palës së 

prekur; dhe 

(c) Pala e prekur nuk mund të kapërcejë një akt apo ngjarje të tillë me ushtrimin e të gjitha 

kujdeseve dhe aftësive të arsyeshme (duke përfshirë shpenzimet me shuma të 

arsyeshme), 

duke iu nënshtruar kushteve të mësipërme, "Ngjarja e Forcës Madhore" përfshin pa 

kufizim aktet ose ngjarjet e mëposhtme: 

(i) fenomenet natyrore, të tilla si stuhitë, uraganet, përmbytjet, rrufeja, 

shpërthimet vullkanike dhe tërmetet; 

(ii) shpërthime ose zjarre që lindin nga rrufeja [jashtë parametrave të sistemit 

mbrojtës të rrufesë të Impiantit] ose shkaqe të tjera që nuk lidhen me veprimet 

ose mosveprimet e Palës që kërkojnë të lirohen nga performimi;  

(iii) akte te luftës, trazirave publike, protestave, kryengritjeve, sabotimit, 

epidemive, akteve terroriste, rebelimit;  

(iv) greva ose mosmarrëveshje të forcës punëtore, me kusht që një ngjarje e tillë 

nuk është një Veprim Material i Pafavorshëm Qeveritar ose i shkaktuar vetëm 

nga punonjësit e Zhvilluesit ose si rezultat i dështimit të Zhvilluesit për të 

respektuar një marrëveshje kolektive negocimi;  

(v) ndërprerja e pjesshme ose e plotë e operimit të Impiantit ose një pjese të 

Impiantit gjatë vlefshmërisë së vendimit gjatë një gjendje emergjence për 

territorin e Republikës së Shqipërisë, ose njësisë vetë-qeverisëse vendore ku 

ndodhet Impianti; dhe 

(vi) mosarritja apo pamundësia për të arritur rezultate pozitive sipas  vlerësimit të  

thelluar të ndikimit në mjedis që kërkohet nga Legjislacioni i Zbatueshëm 

dhe/apo Shtojca 21 e Dokumentave të Procedurës Konkurruese që nuk rezulton 

nga mospërmbushja e kërkesave ligjore të Zhvilluesit në lidhje me to apo nga 

një sjellje e paligjshme apo në keqbesim nga asnjëra prej Palëve, dhe që në rast 

mosmarrëveshjeje ndërmjet Palëve do të përcaktohet me ndërmjetësim apo me 

raportin e ekspertit të Qendrës për Ndërmjetësim dhe Negocim të Komunitetit  

të Energjisë sipas nenit Error! Reference source not found.;  

me kusht që një Ngjarje e Forcës Madhore nuk përfshin: 

(A) padisponueshmërinë e forcës punëtore, pajisjeve, materialeve, 

shërbimeve komunale ose burimeve të tjera (me përjashtim të rastit kur 

padisponueshmëria vjen si pasojë e Ngjarjes së Forcës Madhore); 

(B) vështirësi ekonomike ose financiare apo mungesë fondesh ose 

pamundësi për të përmbushur detyrimin për të paguar në afat apo 

pamundësi për të përftuar financim; 
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(C) mungesë materialesh që nevojiten për zhvillimin, ndërtimin ose 

mirëmbajtjen e Impiantit (me përjashtim të rastit kur mungesa e 

materialeve vjen si pasojë e Ngjarjes së Forcës Madhore); 

(D) greva, ngadalësim ose ndërprerje të punës që prek punonjësit e Palëve, 

Shoqëritë e tyre të Lidhura, ose secilin prej agjentëve ose 

kontraktuesve përkatës e shkaktuar vetëm nga punonjësit e njërës Palë 

ose si rezultat i dështimit të kësaj Pale për të respektuar një 

marrëveshje kolektive negocimi ose legjislacionin e zbatueshëm për 

punën; ose 

(E) ndryshime të kushteve në tregun përkatës; 

"Përfitimet e Gjenerimit" nënkupton të gjitha të drejtat dhe përfitimet e lidhura me lëshimin 

e garancive të origjinës dhe përjashtimet nga të gjitha kostot apo tatimet, të drejtat e 

rimbursimit, vlerën e tregut ose të drejta të tjera të Prodhimit Përkatës, sipas Legjislacionit të 

Zbatueshëm; 

"Praktika e Mirë e Industrisë" nënkupton shkallën e aftësive dhe kujdesit që do të pritej në 

mënyrë të arsyeshme dhe të zakonshme nga një kontraktues me përvojë në të njëjtin lloj 

sipërmarrjesh (projektim, inxhinieri, instalim, ndërtim, kompletim, kolaudim, testim, operim 

dhe mirëmbajtje) në lidhje me projekte të një madhësie të njëjtë, fushëveprimi, shkalle, natyre 

dhe kompleksiteti të ngjashëm me Impiantin; 

"Pika e Matjes në Lidhjen me Rrjetin” nënkupton pikën e përcaktuar në përputhje me 

Marrëveshjen e Lidhjes në të cilën rrjedh energjia elektrike dhe ku kryhet matja midis 

infrastrukturës elektrike të operuar nga Zhvilluesi në Impiant dhe Rrjetin e Transmetimit të 

operuar nga OST-ja; 

"Rrjeti i Transmetimit" nënkupton sistemet e transmetimit dhe shpërndarjes elektrike të 

poseduara dhe operuara nga OST për shpërndarjen e energjisë elektrike përtej Pikës së Matjes; 

"Plani i Zbatimit" nënkupton studimin e hollësishëm inxhinierik për Punët që do të 

ndërmerren për Impiantin, i cili do të dorëzohet nga Zhvilluesi tek Autoriteti Kontraktues për 

miratim, duke përfshirë hartimin inxhinierik, planet e ndërtimit, kalendarin e ndërtimit, 

specifikimet e performancës, procedurat e kolaudimit për testimin, inspektimin përfundimtar, 

miratimin dhe pranimin e Impiantit; 

"Rasti i Paaftësisë Paguese" nënkupton për sa i përket një Pale, se ajo Palë: 

(a) është shpërbërë (ndryshe nga një konsolidim, bashkim apo shkrirje); 

(b) është e paaftë të paguajë ose nuk mund të paguajë borxhet ose pranon me shkrim 

paaftësinë e saj në përgjithësi për të paguar borxhet që detyrohet; 

(c) kryen një detyrë, rregullim ose përbërje të përgjithshme me ose për përfitimin e 

kreditorëve të saj; 

(d) krijon ose ka krijuar kundër saj një procedim që kërkon një gjykim mbi paaftësinë 

paguese ose falimentimin ose ndonjë masë tjetër lehtësuese sipas ndonjë ligji për 

paaftësinë paguese ose falimentimin apo ndonjë ligji tjetër të ngjashëm që prek të 
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drejtat e kreditorëve, ose paraqitet një kërkesë për mbylljen apo likuidimin e saj, 

dhe në rast të ndonjë procedimi të tillë, atë procedim apo kërkesë: 

(i) resulton në një vendim për paaftësinë paguese apo falimentimin apo 

paraqitjen e një urdhri lehtësues ose dhënie të urdhrit për mbylljen apo 

likuidimin e saj; ose 

(ii) nuk është tërhequr, shkarkuar, liruar, kufizuar ose ka qëndruar në çdo 

rast brenda [tridhjetë (30)] ditëve të krijimit ose paraqitjes së atij 

procedimi apo kërkese; 

(e) ka një zgjidhje për mbylljen e saj, menaxhimin apo likuidimin zyrtar (ndryshe nga 

një konsolidim, shkrirje apo bashkim); 

(f) kërkon ose është subjekt i caktimit të një administratori, likuidues provizor, ruajtës, 

marrës, administrator i besuar, kujdestar apo zyrtar i ngjashëm për atë ose për të 

gjitha asetet apo asetet kryesore; 

(g) ka një palë të siguruar që të marrë në posedim të gjitha asetet ose ato kryesore, ose 

ka  një kthim të pronës, ekzekutim të detyrueshëm, masë të sigurimit të pasurisë, 

sekuestrim apo një proces tjetër gjyqësor nën sekuestro, nën zbatim apo të ngritur 

padi ndaj të gjitha aseteve ose aseteve kryesore dhe se pala e siguruar posedon, apo 

ai proces nuk është tërhequr, pezulluar, anuluar, shtyrë ose kufizuar, për secilën 

çështje brenda tridhjetë [(30) ditëve] në atë rast; ose 

(h) shkakton ose është subjekt i një rasti lidhur me të, i cili, sipas legjislacionit të 

zbatueshëm të çdo juridiksioni, ka një efekt të ngjashëm për secilin nga rastet e 

përcaktuara në pikat (a) deri te (g) (e përfshirë); 

"Autoriteti Lëshues" nënkupton Autoritetin Kompetent përkatës, përgjegjës për lëshimin e 

Përfitimit të Gjenerimit; 

“Komision i Përbashkët” ka kuptimin e shprehur në nenin Error! Reference source not 

found.; 

"Marrëveshja Përfundimtare" ka kuptimin që i është dhënë në nenin 2.7; 

"Ligj" nënkupton (përfshirë për Tatimet): 

(a) çdo ligj (duke përfshirë  sistemin juridik që bazohet në precedentë), statut, 

instrument statutor, rregullore, udhëzim, urdhër, rregull apo normë (në çdo rast) të 

cdo Autoriteti Kompetent (por, për shmangien e çdo dyshimi, vetëm kur ka forcën 

e ligjit);  

(b) çdo kusht ose kërkesë tjetër për çdo licence të energjisë elektrike ose çdo autorizim, 

licence, pëlqim, leje ose miratim tjetër të kërkuar nga çdo Autoritet Kompetent (ose 

çdo përjashtim nga një kërkesë e tillë); 

"Veprim Material i Pafavorshëm Qeveritar" ka kuptimin e përcaktuar në nenin Error! 

Reference source not found.; 

"Shkak Material" ka kuptimin që i është dhënë në nenin 11.4; 
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"Aparati Matës" nënkupton pajisjet matëse të certifikuara nga Autoriteti Kompetent zbatues 

dhe të instaluara në Impiant për të matur energjinë e prodhuar nga Impianti dhe e shpërndarë 

në Pikën e Matjes në vendin e specifikuar më hollësisht në Marrëveshjen e Lidhjes; 

"Prodhimi i Matur" nënkupton sasinë e energjisë elektrike të gjeneruar nga Impianti për cdo 

orë të matur dhe të furnizuar në Rrjetin e Transmetimit siç tregohet nga Aparati Matës i instaluar 

në Pikën e Matjes në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm dhe Marrëveshjen e Lidhjes; 

"Pika e Matjes" nënkupton Pikën e Matjes në Kufirin e Impiantit; 
 

"MW" do të thotë megavat; 

"MWh" nënkupton megavatorë; 

“MWp” nënkupton megavat në pik; 

"Pala e Re Kontraktuese për Mbështetje" ka kuptimin e dhënë në nenin 3.5; 

"Dëmshpërblim Një Vjeçar"  ka kuptimin e dhënë në nenin 17.4(b); 

"Vlerësimi Zyrtar i Kredisë" nënkupton një vlerësim kredie (lidhur me huanë afatgjatë, të 

pasiguruar, titull borxhi) nga: 

(a) Standard and Poor's; 

(b) Moody's; ose 

(c) një agjenci vlerësimi alternative ose pasuese e njërës prej sa më sipër, e njohur nga 

industria (e dakordësuar nga Palët ku një marrëveshje e tillë të mos mbahet ose të 

vonohet pa arsye); 

"Operim" nënkupton veprimet e Zhvilluesit lidhur me prodhimin, furnizimin, transmetimin, 

shpërndarjen, eksportin dhe shitjen e energjisë elektrike, sipas kësaj Marrëveshjeje; 

"OSHEE" nënkupton “[Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.”], një shoqëri 

që rregullohet dhe ekziston në zbatim të ligjeve të Republikës së Shqipërisë, duke përfshirë 

pasuesit e tij të përgjithshëm dhe përfaqësuesit e autorizuar; 

"OST" nënkupton “[Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a”]., një shoqëri që rregullohet 

dhe ekziston në zbatim të ligjeve të Republikës së Shqipërisë, duke qenë poseduesi dhe operuesi 

i  Rrjetit të Transmetimit, duke përfshirë pasuesit e tij të përgjithshëm dhe përfaqësuesit e 

autorizuar; 

"Palë” nënkupton, sipas rastit [Bashkimin e Shoqërive][Ofertuesin, kur është vërtetuar Data e 

Transferimit, Zhvilluesin ose Autoritetin Kontraktues; së bashku "Palët "; 

"Kriteret Financiare për Sigurimin e Performancës" nënkupton normat e EBIT në lidhje 

me Interesin, Fondet nga Operimet, Huaja e Përgjithshme me Kapitalizimin e Përgjithshëm, 

dhe Vlera Neto Materiale siç përkufizohet ne Marrëveshjen për Mbështetje; 

"Lejet dhe Licencat" nënkupton çdo pëlqim, leje, licencë, autorizim, miratim ose certifikatë, 

lëshimi ose rinovimi i të cilave është nën përgjegjësinë e ndonjë autoriteti publik dhe që 

kërkohet në lidhje me zbatimin e kësaj Marrëveshjeje; 
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"Vlerësimi Pozitiv i Gatishmërisë së Tregut" do të thotë vendimi i marrë nga ERE që 

përcakton se kriteret e Gatishmërisë së Tregut pas Vlerësimit të Gatishmërisë së Tregut janë 

përmbushur dhe i cili, kur është e zbatueshme, konfirmohet nga një Deklaratë e Përbashkët e 

Palëve ose çdo mosmarrëveshje e Palëve për një vendim të tillë zgjidhet në përputhje me kushtet 

e Marrëveshjes për Mbështetje. 

"Marrëveshja për Blerjen e Energjisë Elektrike" nënkupton marrëveshjen për blerjen e 

energjisë elektrike, pjesë e Marrëveshjes për Mbështetje, ndërmjet Zhvilluesit dhe Palës 

Kontraktuese për Mbështetje, e cila do të zbatohet gjatë Periudhës të Tregtimit I për shitjen e 

energjisë elektrike të prodhuar nga Impianti për një kohëzgjatje maksimale prej [pesëmbëdhjetë 

(15)]] vitesh, siç përcaktohet në Dokumentet e Procedurës Konkurruese dhe në shtojcën 4; 

"Projekt" ka kuptimin e dhënë në Pjesën Hyrëse Error! Reference source not found.; 

"Kriteret e Kualifikimit" nënkupton kriteret e përcaktuara në Shtojcen 4, të Dokumenteve të 

KPK në lidhje me Projektin, duke përfshirë kriteret teknike dhe ekonomike; 

“Vlerësimi i Detyruar i Bankës” nënkupton: 

(a) në lidhje me vlerësimin e Standard and Poor's, një vlerësim të paktën A- apo i 

barasvlershëm;  

(b) në lidhje me vlerësimin e Moody's, një vlerësim të paktën A3 apo i barasvlershëm; ose 

(c) në lidhje me një agjenci vlerësimi alternative ose pasuese e njërës prej sa më sipër, 

ekuivalentja përkatëse (e dakordësuar nga Palët ku një marrëveshje e tillë të mos 

mbahet ose të vonohet pa arsye); 

"Shpërblimi i Kthimit të Investimit" nënkupton një shumë të barabartë me [ ] [%] në vit 

dhe Shumën e Amortizimit të Investimit të investuar nga Zhvilluesi, [e përbërë për një periudhë 

të barabartë me: (i) 18 muaj ose (ii) pjesën e mbetur të afati origjinal të kësaj Marrëveshjeje. 

“Rasti i Revokimit” nënkupton një rast kur: 

(a) Përfitimi i Gjenerimit është lëshuar, marrë ose akumuluar më herët, dhe si rrjedhojë 

është revokuar apo deklaruar në kundërshtim me Legjislacionin e Zbatueshëm nga një 

Autoritet Kompetent ose ndryshe është shfuqizuar; 

(b) çdo transferim i Përfitimit të Gjenerimit është i pavlefshëm ose i pazbatueshëm duke 

qenë se Përfitimi i Gjenerimit i cili ishte subjekt i transferimit të supozuar është subjekt 

i një tarife, pengu, barre, ose që pretendohet nga një palë e tretë; 

(c) Autoriteti Lëshues përkatës, Autoritet tjetër Kompetent ose OST refuzojnë të lëshojnë 

ose të vënë në dispozicion Përfitimin e Gjenerimit (ose nuk lejojnë që të merret ose të 

akumulohet apo regjistrohet) kur secila Palë beson në mënyrë të arsyeshme se Impianti, 

energjia elektrike e prodhuar nga impianti, ose secila Palë (sipas rastit) ka të drejtën e 

Përfitimit të Gjenerimit (ose do të kishte pasur të drejtën nëse secila Palë do të kishte 

respektuar detyrimet sipas kësaj Marrëveshjeje)); ose 

 Autoriteti Kompetent përkatës (duke përfshirë Autoritetin Lëshues) ose OST i kërkon 

përfituesit që të mos përftojë, anulojë apo përdorë Përfitimin e Gjenerimit dhe si 

rezultat përfituesi nuk ka përftuar Përfitimin e Gjenerimit në datën kur Përfitimi i 

Gjenerimit mund të përfitohej në mënyrë të arsyeshme;  
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"Kërkesë për Kualifikim (KPK)" nënkupton fazën e parë të Procedurës Konkurruese që 

konsiston në parakualifikimin e ofertuesve potencial me përvojën e nevojshme teknike, burimet 

financiare dhe gjendjen ligjore për të dorëzuar një Projekt; 

"Kërkesë për Kualifikim (KPP)" nënkupton fazën e dytë të Procedurës Konkurruese që 

konsiston në kërkesën për çdo Ofertues të Para-Kualifikuar për të demonstruar 

qëndrueshmërinë e vendndodhjes së tij të propozuar dhe për të paraqitur një ofertë financiare; 

"Aplikimi KPK" do të thotë aplikimi i kualifikimit i dorëzuar dhe kualifikuar nga Zhvilluesi 

në fazën e KPK; 

"Aplikimi KPP" nënkupton dorëzimin teknik dhe ofertën financiare të dorëzuar nga Zhvilluesi 

dhe të përzgjedhur si të suksesshme në fazën e KPP; 

"Rregulla" ka kuptimin e dhënë në nenin 23.4; 

"Garancitë" nënkupton çdo siguri që përfshin çdo hipotekë, tarifë, peng, barrë, hipoteke, 

transferim ose interes sigurie ose ndonjë marrëveshje ose marrëveshje tjetër që ka një efekt të 

ngjashëm juridik ose ekonomik, të ngjashëm me sa më sipër; 

"Data e Nënshkrimit" nënkupton datën në të cilën kjo Marrëveshje nënshkruhet nga Palët; 

"Vendndodhje" nënkupton vendndodhjen të përzgjedhur nga Zhvilluesi sipas Aplikimit KPP 

dhe që përshkruhet dhe përcaktohet më tej në shtojcën 1, ku do të ndërtohet Impianti; 

"Prodhimi i Mbështetur" nënkupton Produktin Përfundimtar të Nominuar të përcaktuar në 

përputhje me nenin 6.5 dhe 6.6 të Marrëveshjes për Mbështetje me kusht që Marrëveshja për 

Mbështetje të jetë në fuqi; 

"SPV" ka kuptimin e dhënë në nenin 2.4(c); 

"Tatim" nënkupton çdo tatim, taksë, sekuestro, detyrim, honorar ose pagesë tjetër ose tatim i 

një natyre të ngjashme (duke përfshirë çdo sanksion ose interes të pagueshëm në lidhje me 

ndonjë paaftësi paguese ose ndonjë vonesë në pagesë të çdo ose të njëjtës) duke përfshirë 

tatimin mbi të ardhurat  dhe tatimi mbi fitimin; 

"Afat" nënkupton periudhën që fillon në Datën e Hyrjes në Fuqi dhe përfundon 

[pesëmbëdhjetë (15) vjet] pas Datës së Operimit Tregtar; 

"Shuma e Zgjidhjes" nënkupton: 

(a) të gjithë borxhin e zbatueshëm dhe shlyerjen e interesave, përfshirë të gjitha detyrimet 

për shlyerjen e parakohshme, për shkeljet, penalizimet, pasojat e kursit të këmbimit që 

Zhvilluesi i detyrohet Institucioneve Financiare (qofshin këto të lidhura me borxh të 

vjetër apo të ri, me garanci apo pa garanci) për financimin e Kapacitetit; minus 

(b) çdo të ardhur nga sigurimi para Datës së Zgjidhjes nga Zhvilluesi dhe nuk është 

shpenzuar për restaurimin e Impiantit; minus 

(c) shuma totale e parave në cash të mbajtura nga ose në emër të Zhvilluesit nga Data e 

Zgjidhjes, duke përfshirë para cash dhe balancën e llogarisë të çdo depozite të tillë, të 

letrave me vlerë, llogaritë rezervë dhe të sigurimit; 
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"Data e Zgjidhjes" nënkupton datën e zgjidhjes së kësaj Marrëveshjeje në përputhje me afatin 

e saj; 

"Pala Zgjidhëse" ka kuptimin e dhënë në nenin 11.1;  

"Periudha e Tregtimit I" do të thotë një periudhë e Afatit që fillon nga data e nënshkrimit të 

Marrëveshjes për Mbështetje deri në përfundimin e një Vlerësimi të Gatishmërisë së Tregut të 

njoftuar Palëve në përputhje me kushtet e përcaktuara në Shtojcën 4; 

"Periudha e Tregtimit II " do të thotë një periudhë e Afatit që fillon nga përfundimi i një 

Vlerësimi të Gatishmërisë së Tregut të panjoftuar për Palët në përputhje me kushtet e 

përcaktuara në Shtojcën 4 deri në fund të Afatit.; 

"Kostoja Totale e Projektit" nënkupton [   ] EUR; 1 

"Shuma e Zgjidhjes me Vlerë Tregu" nënkupton Fitimet minus totalin e Humbjeve dhe 

Kostove që Pala Zgjidhëse pëson si rezultat i zgjidhjes së Marrëveshjes, për qëllimin e së cilës: 

(a) "Kosto" nënkupton tarifat e ndërmjetësimit, komisionet dhe kostot dhe shpenzimet e 

tjera të palëve të treta të pësuara në mënyrë të arsyeshme nga Pala Zgjidhëse ose në 

përfundimin e ndonjë marrëveshjeje në bazë të së cilës ajo ka mbrojtur detyrimin e saj 

ose duke hyrë në marrëveshje të reja që zëvendësojnë Marrëveshjen e përfunduar dhe 

të gjitha kostot e arsyeshme ligjore, kostot dhe shpenzimet e bëra nga Pala Zgjidhëse 

në lidhje me zgjidhjen e saj të Marrëveshjes; 

(b) "Fitimet" do të thotë një shumë e barabartë me vlerën aktuale të përfitimit ekonomik 

për Palën Zgjidhëse, nëse ka (përjashtuar kostot), që rezulton nga zgjidhja e 

Marrëveshjes, e përcaktuar në një mënyrë të arsyeshme komerciale; dhe 

(c) "Humbje" nënkupton një shumë të barabartë me vlerën aktuale të humbjes ekonomike 

për Palën Zgjidhëse, nëse ka (përjashtuar Kostot), që rezulton nga zgjidhja e 

Marrëveshjes nga ana e saj, e përcaktuar në një mënyrë të arsyeshme tregtare. 

Në llogaritjen e Shumës së Zgjidhjes, Pala Zgjidhëse do të llogarisë Fitimet dhe 

Humbjet e saj në Datën e Zgjidhjes së Parakohshme, pa u kërkuar të hyjë në ndonjë 

transaksion zëvendësimi, ose, nëse kjo datë nuk është praktikisht e arsyeshme, në datën 

më të hershme pas Datës së Zgjidhjes së Parakohshme. 

"Sjellje e Paligjshme me Dashje" nënkupton një veprim apo mosveprim të qëllimshëm që 

devijon nga një veprim i arsyeshëm apo një dispozite e marrëveshjes që kryhet apo nuk kryhet 

duke ditur apo duke neglizhuar apo duke patur qëllim ardhjen e pasojave të dëmshme, që janë 

të shmangshme dhe në mënyrë të arsyeshme të parashikueshme; 

"Vlerësimi i Gatishmërisë së Tregut" nënkupton: 

- krijimi i një burse të energjisë elektrike dhe ofrimi i çmimeve të klerimit nga operatori 

i bursës së energjisë elektrike, të cilat janë mjaftueshëm të shpeshta dhe të arsyeshme 

për të shërbyer si çmime referencë të ndryshueshme kundrejt Çmimit të Energjisë 

Elektrike (si çmim fiks) për të mundësuar shlyerjen financiare duke iu referuar 

diferencës ndërmjet çmimit të ndryshueshëm dhe çmimit fiks; 

 
1 Për t'u përcaktuar në bazë të shifrave të përfshira nga Ofertuesi i Preferuar në Studimin Para-Fizibilitetit të dorëzuar 

si pjesë e Aplikimit të KPP-së. 
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- gatishmëria e tregut të ditës në avancë për të ofruar një çmim të arsyeshëm referencë 

përcaktohet nga një Autoritet Kompetent bazuar në një vlerësim të thelluar të tregut të 

ditës në avancë, i cili kryhet jo më herët se [dymbëdhjetë (12)] muaj pas krijimit të 

tregut të organizuar të energjisë elektrike dhe bazohet në një sërë treguesish kyç, 

- themelimi i Operatorit të Energjisë së Rinovueshme (OER) për të vepruar si palë 

kontraktuese e CfD-së në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm, si dhe kriteri që 

masat ligjore dhe financiare për OER të jenë marrë, në veçanti një mekanizëm 

funksional për vendosjen dhe mbledhjen e detyrimit të energjisë së rinovueshme në në 

përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm [të jetë efektive për një periudhë të paktën 

3-mujore përpara zbatimit të CfD; 

"Marrëveshja për Mbështetje" nënkupton marrëveshjen për mbështetjen e Projektit sipas 

Shtojcës 4, që përmban kushte për një Marrëveshje të shlyer fizikisht për Blerjen e Energjisë 

për Periudhën e Tregtimit I dhe kushtet për një Kontratë për Diferencë të shlyer financiarisht 

për Periudhën e Tregtimit II. 

"Pala Kontraktuese për Mbështetje" nënkupton palën kontraktuese të caktuar në përputhje 

me Legjislacionin e Zbatueshëm dhe Marrëveshjen për Mbështetje për të vepruar si Palë 

Kontraktuese për Mbështetje në Marrëveshjen për Blerjen e Energjisë të shlyer fizikisht për 

Periudhën e Tregtimit I, ose si pala kontraktuese CfD në Kontratën për Diferencë e shlyer 

financiarisht për Periudhën e Tregtimit II, dhe për të cilat vlejnë dispozitat e përgjithshme për 

të gjithë Afatin e kësaj Marrëveshjeje për Mbështetje, në kombinim me termat e PPA përkatëse 

për Periudhën e Tregtimit I ose me kushtet e CfD-së përkatëse për Periudhën e Tregtimit II.  

 dhe 

"Punime" nënkupton të gjitha aktivitetet për planifikimin inxhinierik, ndërtimin dhe 

kolaudimin e Impiantit në përputhje me Planin e Zbatimit. 

1.2 Në këtë Marrëveshje, vetëm nëse konteksti e kërkon ndryshe: 

(a) njëjësi përfshin shumësin dhe anasjelltas; 

(b) një referencë për një gjini nuk do të përjashtojë gjinitë e tjera; 

(c) fjalët për personat përfshijnë personat fizikë, organet e korporatave, shoqatat dhe 

partneritetet (pavarësisht nëse ndonjëri prej tyre ka një personalitet të veçantë juridik); 

(d) referenca për çdo dispozitë ligjore do të konsiderohet të përfshijë çdo instrument ligjor, 

akt nënligjor, rregullore, rregull, legjislacion në zbatim të ose i deleguar ose urdhrat, 

rregullat dhe rregulloret që janë hartuar në përputhje me to dhe çdo ri-miratim ose 

ndryshim i mëvonshëm i tyre; 

(e) fjalët "përfshirë", "të tjera", "në veçanti", "për shembull" dhe fjalë të ngjashme nuk do 

të kufizojnë përgjithësinë e fjalëve të mëparshme dhe do të interpretohen sikur ato të 

pasohen menjëherë nga fjalët "pa kufizim";  

(f) referencat për "shkrimin" përfshijnë shtypjen, printimin, transmetimin elektronik dhe 

faksimil dhe mënyrat e tjera të përfaqësimit ose riprodhimit të fjalëve në një formë të 

dukshme dhe shprehjet që kanë të bëjnë me shkrimin do të interpretohen në përputhje 

me rrethanat; 
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(g) seksionet dhe titujt e shtojcave, përmbajtja dhe ballina janë vetëm për lehtësi  

reference dhe nuk do të ndikojnë në interpretimin ose hartimin e kësaj Marrëveshjeje; 

(h) përveç nëse jepet ndryshe, referencat për nenet dhe shtojcat janë referenca për nenet 

dhe shtojcat e kësaj Marrëveshjeje, dhe referencat në çdo shtojcë të paragrafëve, 

pjesëve dhe anekseve, përveç nëse parashikohet ndryshe, referencat në paragrafët, 

pjesët dhe anekset e shtojcës ose pjesë të shtojcës në të cilin shfaqen referencat;  

(i) referencat e kësaj Marrëveshjeje janë referenca për këtë Marrëveshje të amenduara ose 

të ndryshuara herë pas here; dhe 

(j) referenca për ndonjë marrëveshje, kontratë, dokument ose akt do të interpretohet si një 

referencë e saj sipas ndryshimit, të plotësuar ose rinovuar herë pas here. 

1.3 Shtojcat dhe secili aneks dhe shtesë e tyre përbëjnë pjesë të kësaj Marrëveshje. 

2. FILLIMI, AFATI, KUSHTET PARAPRAKE   

2.1 Kjo Marrëveshje hyn në fuqi në datën e nënshkrimit dhe vazhdon deri në mbarimin e Afatit, 

përveç nëse zgjatet ose është objekt i Zgjidhjes së Parakohshme sipas kushteve të kësaj 

Marrëveshjeje. 

2.2 Të drejtat dhe detyrimet e Palëve sipas neneve 3, 4, 5, 6, 7, 11 dhe 12 do të hyjnë në fuqi në 

Datën e Hyrjes në Fuqi.  

2.3 Autoriteti Kontraktues do të:   

(a) sigurojë që Pala Kontraktuese për Mbështetje do të lidhë Marrëveshjen për Mbështetje, 

në formën e bashkëngjitur në shtojcën 4;     

dhe 

 

(b) do të regjistrojë Marrëveshjen tek Autoriteti Kompetent në përputhje me Legjislacionin 

e Zbatueshëm; 

(së bashku "Kushtet Paraprake të Autoritetit Kontraktues").   

2.4 Ofertuesi do të: 

(a) konfirmojë për Autoritetin Kontraktues me shkrim kufijtë e Impiantit brenda 

Vendndodhjes të zgjedhur nga Ofertuesi sipas Aplikimit të KPP;  

(b) paraqesë Sigurimin e Marrëveshjes në mënyrë të arsyeshme dhe të kënaqshme tek 

Autoriteti Kontraktues; 

(c) krijojë Subjektin për Qëllime të Veçanta (“SPV”) si një njësi ekonomike e themeluar 

sipas ligjit shqiptar në të cilin Ofertuesi është aksioner i drejtpërdrejtë ose i tërthortë 

kontrollues dhe i dorëzojnë tek Autoriteti Kontraktues kopje origjinale dhe të plota të: 

(i)  Statutit të Shoqërisë (në formë dhe në substancë të miratuara nga Autoriteti 

Kontraktues para Datës së Hyrjes në Fuqi) dhe certifikatën e regjistrimit të 

SPV-së me regjistrin tregtar; dhe 
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(ii)  vendimet e miratuara nga aksionarët e SPV-së që autorizojnë performancën 

nga ana e SPV-së të kësaj Marrëveshjeje dhe të Marrëveshjes së Mbështetjes;  

(d) sigurojë që Zhvilluesi të lidhë Marrëveshjen për Mbështetje me Palën Kontraktuese për 

Mbështetje, 

(së bashku "Kushtet Paraprake të Zhvilluesit"). 

2.5 Në datën e regjistrimit të SPV-së në regjistrin tregtar të Shqipërisë ("Data e Transferimit"), 

të gjitha të drejtat dhe detyrimet e Ofertuesit sipas kësaj Marrëveshje i transferohen Zhvilluesit. 

Ofertuesi do të: 

(a) kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për të siguruar që ky transferim është i vlefshëm 

dhe i dokumentuar; dhe  

(b) sigurojë që të gjitha kërkesat sipas kësaj Marrëveshje lidhur me Zhvilluesin të 

përfshihen në mënyrë të duhur në dokumentet përbërëse të SPV-së.  

2.6 Jo më vonë se Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake, Autoriteti Kontraktues 

përmbush Kushtet Paraprake të Autoritetit Kontraktues dhe Ofertuesi plotëson Kushtet 

Paraprake të Zhvilluesit.  

2.7 Secila palë do ta informojë Palën Kontraktuese për progresin e saj në përmbushjen e Kushteve 

Paraprake. Më pas Palët do të takohen për të evidentuar përmbushjen e Kushteve Paraprake dhe 

do të nënshkruajnë një deklaratë të përbashkët lidhur me të ("Marrëveshje Përfundimtare"). 

Edhe përfaqësuesi i Zhvilluesit do të nënshkruajë Marrëveshjen Përfundimtare.  

2.8 Në rast se Autoriteti Kontraktues nuk merr pjesë në takim dhe nuk nënshkruan Marrëveshjen 

Përfundimtare, me kusht që Ofertuesi dhe/ose Zhvilluesi i kanë dërguar një njoftim me shkrim 

Autoritetit Kontraktues [tridhjetë (30)] Ditë Pune përpara takimit, atëherë Ofertuesi dhe 

Zhvilluesi kanë të drejtën të nënshkruajnë të vetëm Marrëveshjen Përfundimtare dhe t’ia 

dërgojnë atë Autoritetit Kontraktues. Në rast se Autoriteti Kontraktues nuk kundërshton me 

shkrim Marrëveshjen Përfundimtare brenda [tridhjetë (30)] Ditëve Pune nga marrja e saj, do të 

konsiderohet se Marrëveshja  Përfundimtare është pranuar nga Autoriteti Kontraktues. Çdo 

mosmarrëveshje në lidhje me përmbushjen e Kushteve Paraprake, Marrëveshjen  

Përfundimtare dhe/ose Datën e Hyrjes në Fuqi zgjidhet në përputhje me nenin Error! Reference 

source not found.. 

2.9 Data e nënshkrimit të Marrëveshjes Përfundimtare sipas nenit Error! Reference source not 

found. ose dita pas mbarimit të periudhës së [tridhjetë (30)] Ditëve Pune (kur Autoriteti 

Kontraktues nuk ka kundërshtuar me shkrim në përputhje me nenin 2.8) do të jetë "Data e 

Hyrjes në Fuqi"). 

2.10 Në rast se Kushtet e vetme Paraprake që nuk janë plotësuar ose hequr dorë në Datën e Afatit 

Përfundimtar të Kushteve Paraprake janë Kushtet Paraprake të Zhvilluesit: 

(a) Autoriteti Kontraktues mund ta zgjidhë këtë Marrëveshje duke njoftuar Ofertuesin 

[tridhjetë (30)] ditë para;  

(b) pas mbarimit të kësaj periudhe [tridhjetë (30)] ditore, kjo Marrëveshje zgjidhet 

automatikisht pa nevojën për njoftim të mëtejshëm, përveç nëse të gjitha kushtet e 

paplotësuara janë përmbushur deri në këtë datë ose Palët kanë rënë dakord me shkrim 

për të zgjatur Datën e Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake ("Data e Shtyrjes së 

Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake") dhe vlefshmëria e Garancisë së 
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Ofertës është shtyrë deri në Datën e Shtyrjes së Afatit Përfundimtar të Kushteve 

Paraprake, në këtë rast kjo Marrëveshje zgjidhet vetëm në Datën e Shtyrjes së Afatit 

Përfundimtar të Kushteve Paraprake, vetëm nëse të gjitha kushtet e paplotësuara janë 

përmbushur përpara Datës së Shtyrjes së Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake; 

dhe  

(c) pas zgjidhjes, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë të plotë shumën e Garancisë 

së Ofertës siç mund te jetë shtyrë deri në Datën e Shtyrjes së Afatit Përfundimtar të 

Kushteve Paraprake, shuma e të cilës do të konsiderohet se mbulon të gjitha humbjet, 

kostot dhe shpenzimet e pësuara ose të shkaktuara Autoritetit Kontraktues në lidhje me 

zgjidhjen e kësaj Marrëveshje dhe për veprimet e nevojshme për të gjetur një zhvillues 

alternativ për Impiantin. 

2.11 Në rast se Kushtet e vetme Paraprake që nuk janë plotësuar ose hequr dorë në Datën e Afatit 

Përfundimtar të Kushteve Paraprake janë Kushtet e Autoritetit Kontraktues: 

 

(a) Zhvilluesi mund të zgjidhë këtë Marrëveshje duke njoftuar Autoritetin Kontraktues 

brenda [tridhjetë (30)] ditësh;  

(b) pas mbarimit të kësaj periudhe, kjo Marrëveshje zgjidhet automatikisht pa nevojën për 

njoftim të mëtejshëm, përveç nëse të gjitha kushtet e paplotësuara janë përmbushur deri 

në këtë datë ose Palët kanë rënë dakord me shkrim për të zgjatur Datën e Afatit 

Përfundimtar të Kushteve Paraprake dhe Garancia e Ofertës është shtyrë deri në Datën 

e Shtyrjes së Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake, në këtë rast kjo Marrëveshje 

zgjidhet vetëm në Datën e Shtyrjes së Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake, 

përveçse kur të gjitha kushtet e paplotësuara janë përmbushur përpara Datës së Shtyrjes 

së Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake; dhe 

(c) jo më vonë se [dyzet e pesë (45)] Ditë Pune nga zgjidhja e kësaj Marrëveshjeje, 

Autoriteti Kontraktues do ti kthejë Zhvilluesit Garancinë e Ofertës, ose Sigurimin e 

Marrëveshjes, cilëndo prej tyre që është lëshuar.  

2.12 Sa më shpejt që të jetë praktikisht e mundur nga Data e Hyrjes në Fuqi, por në çdo rast, jo më 

vonë se Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve, Zhvilluesi do: 

(a) do t'i ofrojë Autoritetit Kontraktues një Plan Zbatimi për miratim dhe, sipas rastit, do 

të rishikojë Planin e Zbatimit nëse Autoriteti Kontraktues, duke vepruar në mënyrë të 

arsyeshme, refuzon Planin e Zbatimit, me kusht që Autoriteti Kontraktues të shprehi 

qartë dhe të arsyetojë refuzimin e tij; 

(b) sipas nenit 3 dhe 4, dhe duke ndjekur kërkesat e KPP, të sigurojë që ka siguruar të gjitha 

të drejtat e aksesit të nevojshme për instalimin dhe funksionimin e Impiantit; 

(c) sipas neneve 3 dhe 4, dhe pas ofertës së lidhjes sipas Aplikimit të KPP-së, të 

nënshkruajë Marrëveshjen e Lidhjes me OST-në;  

(d) të sigurojë çdo miratim, pëlqim, urdhër, autorizim dhe miratim qeveritar për ndërtimin 

dhe funksionimin e Impiantit ose siç mund të kërkohet për të përmbushur detyrimet e 

tij sipas kësaj Marrëveshjeje dhe Marrëveshjes për Mbështetje, 

(së bashku, "Kushtet e Zhvilluesit") 

2.13 Në datën në të cilën Zhvilluesi merr dijeni se një ose më shumë nga Kushtet e Zhvilluesit janë 

përmbushur, ai do të njoftojë Autoritetin Kontraktues me shkrim dhe do t'i ofrojë Autoritetit 
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Kontraktues prova që tregojnë përmbushjen e tyre, që Autoriteti Kontraktues kërkon në mënyrë 

të arsyeshme. 

 

2.14 Sipas nenit 2.15, nëse Zhvilluesi pengohet të përmbushë një ose më shumë prej Kushteve të 

Zhvilluesit në ose përpara Datës së Afatit Përfundimtar të Kushteve për shkak të një ose më 

shumë prej shkaqeve të mëposhtme: 

 

(a) si pasojë e një Ndryshimi në Ligj; ose 

(b) si pasojë e një Ngjarjeje të Forcës Madhore për të cilën ofrohet lehtësim sipas nenit 16; 

ose 

(c) si pasojë e një Veprimi Material të Pafavorshëm Qeveritar në përputhje me nenin 17 

ose si pasojë e dështimit të Autoritetit Kontraktuesr për të siguruar që OST-ja të jetë në 

përputhje me nenin 4.3(c) të Marrëveshjes pë Zhvillimit të Projektit;;  

Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve të Zhvilluesit do të shtyhet në përputhje me 

nenin 2.15(a). 

2.15 Palët bien dakord dhe pranojnë se Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve do të ndryshojë vetëm 

në rrethanat e mëposhtme: 

 

(a) kur Zhvilluesi dhe Autoriteti Kontraktues bien dakord bashkarisht me shkrim që një 

datë tjetër të jetë Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve; ose 

(b) kur Zhvilluesi pengohet të përmbushë një ose më shumë Kushte të Zhvilluesit në ose 

përpara Datës së Afatit Përfundimtar të Kushteve në ngjarje ose rrethana që bien në 

nenin 2.14, 

në atë rast data përkatëse do të jetë data e rënë dakord me shkrim nga Palët (në lidhje me një 

marrëveshje sipas pikës 2.15(a) ose do të shtyhet për një periudhë kohe në përpjesëtim me 

vonesën për arritjen e Kushteve të Zhvilluesit të prekur nga ngjarje të tilla ose rrethanat, me 

kusht që një shtyrje e tillë të kufizohet në një maksimum prej [një (1)] viti pas Datës origjinale 

së Afatit Përfundimtar të Kushteve (në lidhje me zbatimin e pikës 2.14) ("Data e Shtyrjes së 

Afatit Përfundimtar të Kushteve "). Në rrethana të tilla referenca në këtë Marrëveshje për 

Datën e Afatit Përfundimtar të Kushteve do të lexohet si referenca për Datën e Shtyrjes së Afatit 

Përfundimtar të Kushteve. 

2.16 Nëse Data e Fillimit të Kolaudimit nuk ka ndodhur në ose përpara Datës së Afatit Përfundimtar 

të Operimit Tregtar si rezultat i mosplotësimit të Kushteve të Zhvilluesit nga Zhvilluesi deri në 

Datën e Afatit Përfundimtar të Kushteve (duke patur parasysh që Data e Afatit Përfundimtar të 

Kushteve mund të zgjatet në përputhje me nenin 2.15), atëherë Zhvilluesi do të paguajë Dëmet 

e Vonesës për çdo ditë (ose një pjesë të ditës) ndërmjet Datës se Afatit Përfundimtar të Kushteve 

dhe datës së plotësimit të plotë të Kushteve të Zhvilluesit. 

 

2.17 Nëse data e plotësimit të plotë të Kushteve të Zhvilluesit nuk ndodh brenda gjashtë (6) muajve 

nga Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve, Autoriteti Kontraktues mund të dërgojë një njoftim 

për zgjidhje të Marrëveshjes për këto arsye dhe, me dorëzimin e një njoftimi të tillë te 

Zhvilluesi, Marrëveshja më pas do të përfundojë.. 

 

2.18 Asgjë në këtë nen nuk do të kufizojë detyrimet e Autoritetit Kontraktues dhe/ose të Palës 

Kontraktuese për Mbështetëje, ose të drejtat e Institucioneve Financiare, sipas Marrëveshjes 
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Direkte. Në rast mospërputhjeje ndërmjet këtij neni dhe dispozitave të Marrëveshjes Direkte, 

dispozitat e Marrëveshjes Direkte do të mbizotërojnë. 

 

2.19 Çdo mosmarrëveshje ose padakordësi për sa i përket kohëzgjatjes deri në të cilën Data përkatëse 

e Afatit Përfundimtar të Kushteve duhet të zgjatet sipas nenit 2.15 do të trajtohet në përputhje 

me nenin 24. 

 

3. DETYRIMET PËR ASISTENCË 

3.1 Autoriteti Kontraktues, me kërkesën e Zhvilluesit, do t'i ofrojë Zhvilluesit ndihmë të arsyeshme 

në mënyrë që ai të marrë me kohë nga Autoriteti Kompetent përkatës të gjitha Lejet dhe 

Licencat dhe të Drejtën e Kalimit të nevojshme për qëllimin e Projektit, duke përfshirë, pa u 

kufizuar, rinovimet e tyre. Një ndihmë e tillë nga Autoriteti Kontraktues nuk do të jepet në rast 

se moslëshimi ose refuzimi i rinovimit të Lejeve dhe Licencave dhe të së Drejtës së Kalimit 

është rezultat i mospërmbushjes së të gjitha kërkesave nga Zhvilluesi sipas Legjislacionit të 

Zbatueshëm përkatës. 

3.2 Autoriteti Kontraktues do t'i ofrojë ndihmë të arsyeshme Zhvilluesit në lidhje me çdo 

marrëdhënie me Autoritetet Kompetente përkatëse përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të 

nevojshme komunale për Impiantin. Sidoqoftë, Zhvilluesi do të marrë masat e veta në lidhje 

me sigurimin e ujit, trajtimit të ujërave të zeza dhe energjisë elektrike dhe do të përballojë të 

gjitha shpenzimet dhe detyrimet në lidhje me to.   

3.3 Autoriteti Kontraktues do t'i ofrojë ndihmë të arsyeshme Zhvilluesit në lidhje me negocimin 

dhe përfundimin në kohë të Marrëveshjes së Lidhjes.   

3.4 Autoriteti Kontraktues do të bëjë përpjekjet e tij të arsyeshme për të siguruar që të mos ketë 

zhvillime të tjera të ndërmarra në afërsi të Vendndodhjes, të cilat mund të kenë ndikim negativ 

në efikasitetin e Impiantit ose aftësinë e tij për të prodhuar energji elektrike me efikasitet 

optimal..  

3.5 Në rast të përcaktimit të një subjekti të ri për të vepruar si palë kontraktuese në Marrëveshjen 

për Mbështetje në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm në fuqi ("Pala e Re 

Kontraktuese për Mbështetje"), Autoriteti Kontraktor do të mundësojë që: 

(a) Pala Kontraktuese për Mbështetje ceduese do të kryejë të gjitha detyrimet e saj sipas 

Marrëveshjes për Mbështetje derisa Pala e Re Kontraktuese për Mbështetje të aderojë 

në Marrëveshjen për Mbështetje si Pala Kontraktuese për Mbështetje; 

(b) Pala Kontraktuese për Mbështetje ceduese dhe Pala e Re Kontraktuese për Mbështetje 

do të mbeten bashkërisht dhe veçmas përgjegjëse ndaj Zhvilluesit për të gjitha 

detyrimet e Palës Kontraktuese për Mbështetje që kanë lindur sipas Marrëveshjes për 

Mbështetje përpara transferimit; dhe 

(c) pa paragjykuar nenin 14.1 të Marrëveshjes për Mbështetje, në rast dhe për sa kohë që 

Pala e Re Kontraktuese për Mbështetje dështon të përmbushë të njëjtat Kritere 

Financiare për Sigurimin e Performancës si Pala Kontraktuese për Mbështetje ceduese 

ose ka një Vlerësim Zyrtar të Kredisë më të ultë se Vlerësimi Zyrtar i Kredisë i Palës 

Kontraktuese për Mbështetje ë momentin e transferimit të Marrëveshjes për 

Mbështetje, Pala Kontraktuese për Mbështetje ceduese dhe Pala e Re Kontraktuese për 

Mbështetje do të mbeten bashkërisht dhe individualisht përgjegjës ndaj Zhvilluesit në 

lidhje me të gjitha detyrimet e Palës Kontraktuese për Mbështetje sipas Marrëveshjes 

për Mbështetje, ërveç nëse Zhvilluesi bie dakord ndryshe me shkrim. 
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4. LINJA E TRANSMETIMIT 

4.1 Zhvilluesi do të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të ushtruar të Drejtën e Kalimit për 

ndërtimin e Linjës së Transmetimit dhe do të kompensojë me shpenzimet e tija në përputhje me 

Legjislacionin e Zbatueshëm, dëmet e shkaktuara palëve të treta nga ushtrimi i së Drejtës së 

Kalimit; 

4.2 Zhvilluesi projekton dhe ndërton Linjën e Transmetimit me kostot e veta, në përputhje me 

Legjislacionin e Zbatueshëm, Aplikimin KPP dhe sipas kritereve të Marrëveshjes së Lidhjes; 

4.3 Me përfundimin dhe kolaudimin e suksesshëm të Linjës së Transmetimit, Zhvilluesi i'a 

transferon pronësinë e Linjës së Transmetimit OST-së në përputhje me Legjislacionin e 

Zbatueshëm dhe Marrëveshjen e Lidhjes; 

(a) kur pronësia e Linjës së Transmetimit i transferohet OST-së, sipas këtij neni, Pika e 

Matjes në Kufirin e Impiantit konsiderohet Pika e Matjes në Lidhjen me Rrjetin; 

(b) OST-ja është përgjegjëse për operimin dhe mirëmbajtjen e Linjës së Transmetimit, në 

përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm dhe Marrëveshjen e Lidhjes.   

5. KAPACITETI, ENERGJIA ELEKTRIKE DHE PËRFITIMET E GJENERIMIT   

5.1 Zhvilluesi:   

(a) projekton dhe ndërton impiantin për të arritur Kapacitetin përpara Datës së Afatit 

Përfundimtar të Operimit Tregtar; 

(b) shet dhe shpërndan Prodhimin Përkatës me Çmimin e Energjisë Elektrike; 

(c) zbaton detyrimet nën këtë Marrëveshje, Marrëveshjen për Mbështetje në formën e 

Marrëveshjes për Blerjen e Energjisë Elektrike për Periudhën e Tregtimit I dhe 

Kontratën për Diferencë për Periudhën e Tregtimit II, Marrëveshjen e Lidhjes dhe 

Legjislacionin e Zbatueshëm;  

dhe 

(d) pas përfundimit të Marrëveshjes për Mbështetje, vijon të mundësojë të gjithë energjinë 

elektrike të prodhuar në Impiant dhe Kapacitetin për tregun e energjisë elektrike në 

përputhje me modelin dhe rregullat e tregut sipas Legjislacionit të Zbatueshëm.  

5.2 Në marrjen në konsideratë për përzgjedhjen e Ofertuesit gjatë Procedurës së Konkurrimit, 

sigurimi i mbështetjes për zhvillimin nën këtë Marrëveshje, dhe blerja e energjisë elektrike me 

Çmimin e Energjisë Elektrike sipas Marrëveshjes për Blerjen e Energjisë Elektrike për 

Periudhën e Tregtimit I dhe Kontratën për Diferencë për Periudhën e Tregtimit II, të gjitha 

vlerat dhe përfitimet e Përfitimeve të Gjenerimit (duke përfshirë, por pa u kufizuar, në vlerat 

dhe përfitimet që vijnë si pasojë e prodhimit të energjisë elektrike nga burime të energjisë së 

rinovueshme për Prodhimin Përkatës) janë të përfshirë në Çmimin e Energjisë Elektrike.  

Autoriteti Kontraktues ka të drejtën ekskluzive të këtyre Përfitimeve të Gjenerimit.  

5.3 Në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm dhe sipas udhëzimeve të Autoritetit Kontraktues, 

Zhvilluesi nuk do të aplikojë për apo të përfitojë prej Përfitimeve të Gjenerimit të lidhura me 

Prodhimin Përkatës, apo nëse kërkohen për pajtueshmërinë me kufizimet e ndihmës shtetërore 

të përcaktuar në Traktatin e Komunitetit të Energjisë, apo të transferojë apo të verë në 

dispozicion të Autoritetit Kontraktues pa pagesë, barrë, detyrim apo pretendime të palëve të 
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treta të gjitha Përfitimet e Gjenerimit të lidhura me Prodhimin Përkatës dhe Zhvilluesi nuk do 

të kundërshtojë asnjë të drejtë të Autoritetit Kontraktues lidhur me: 

(a) donjë prej Përfitimeve të Gjenerimit të lidhura me Prodhimin Përkatës; ose  

(b) ofrimin e një pjesë apo të gjitha Përfitimeve të Gjenerimit të lidhura me Prodhimin 

Përkatës të palëve të treta. 

6. NDËRTIMI DHE KOLAUDIMI 

6.1 Zhvilluesi do të ndërmarrë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të prokuruar mjetet e nevojshme 

që ndërtimi dhe Kolaudimi i Impiantit të kryhet dhe përfundohet në përputhje me të gjithë 

Legjislacionin e Zbatueshëm, Praktikën e Mirë të Industrisë, Dorëzimin e KPP dhe termat e 

kushtet e Marrëveshjes për Mbështetje. 

6.2 Zhvilluesi: 

(a) do të nisë Punimet brenda [tridhjetë (30)] Ditë Pune nga Data Afatit Përfundimtar të 

Kushteve Paraprake ose nga Data e Shtyrjes së Afatit Përfundimtar të Kushteve 

Paraprake, sipas rastit.  

6.3 Zhvilluesi njofton Autoritetin Kontraktues dhe Palën Kontraktuese për Mbështetje me shkrim 

për sa më poshtë: 

(a) parashikimin më të saktë të mundshëm kur pritet të nisë Kolaudimi (data e referuar në 

këtë njoftim është “Data e Fillimit të Kolaudimit”) sa më shpejt të jetë praktikisht e 

mundshme pas përmbushjes së Kushteve të Zhvilluesit; 

(b) parashikimin më të saktë të mundshëm kur parashikon Datën e nisjes së Operimit 

Tregtar, sa më shpejtë të jetë praktikisht e mundur; dhe 

(c) Datën e Operimit Tregtar pa vonesë, kur kjo ndodh. 

6.4 Gjatë Periudhës së Kolaudimit, Zhvilluesi ka të drejtën t’i shesë Palës Kontraktuese për 

Mbështetje (në kuadrin e Marrëveshjes për Mbështetje), megjithëse Pala Kontraktuese për 

Mbështetje nuk ka asnjë detyrim të blejë por mund të zgjedhë, përmes një njoftimi drejtuar 

Zhvilluesit, të blejë dhe të pranojë Prodhimin e Matur të prodhuar nga Impianti. Nëse Pala 

Kontraktuese për Mbështetje nuk zgjedh të blejë Prodhimin e Matur gjatë periudhës së 

Kolaudimit, Zhvilluesi mund t’ia mundësojë Prodhimin e Matur tregut të lirë të energjisë 

elektrike në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm. Kjo mund të përfshijë pa kufizim të 

drejtën e Zhvilluesit të marrë pjesë në procedura konkurruese për shitjen e energjisë elektrike 

për të mbuluar humbjet e Rrjetit të Transmetimit në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm.  

6.5 Zhvilluesi bën të gjitha përpjekjet e mundshme për të përfunduar ndërtimin dhe Kolaudimin e 

Impiantit përpara Datës së Synuar të Operimit Tregtar, por Zhvilluesi përfundon ndërtimin dhe 

Kolaudimin përpara Datës së Afatit Përfundimtar të Operimit Tregtar.   

6.6 Zhvilluesi njofton Autoritetin Kontraktues lidhur me përfundimin e punimeve të Impiantit. 

Brenda [njëzet (20)] ditëve nga marrja e këtij njoftimi nga Autoriteti Kontraktues, Zhvilluesi 

dhe Autoriteti Kontraktues do të ngrenë një komision të përbashkët të përbërë prej [4 (katër) 

individësh, dy (2) përfaqësues të Zhvilluesit, dhe dy (2) përfaqësues të Autoritetit Kontraktues] 

(“Komisioni i Përbashkët”), që do të jenë përgjegjës për vlerësimin e testit të Kolaudimit dhe 

lëshimin e Certifikatës së Kolaudimit.  



 

22 
 

6.7 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin të caktojë [dy (2)] anëtarët e vet në Komisionin e 

Përbashkët për Kolaudimin e Impiantit, ose nëse anëtarët e tij nuk arrijnë të marrin pjesë në 

testin e Kolaudimit, ose nëse ndodh mospajtueshmëri në Komisionin e Përbashkët lidhur me 

përcaktimin nëse Kolaudimi është kryer, sipas nenit Error! Reference source not found., 

Zhvilluesi ka të drejtën të caktojë një Ekspert IPN të pavarur e me reputacion të mirë 

(“Eksperti IPN”) me shpenzimet e veta, për të kryer testin e Kolaudimit dhe për të lëshuar 

Certifikatën e Kolaudimit. Certifikata e Kolaudimit dhe një raport i detajuar teknik i gjetjeve të 

Ekspertit IPN të pavarur i dorëzohen Autoritetit Kontraktues nga Zhvilluesi brenda [dhjetë 

(10)] ditëve nga data e lëshimit të Certifikatës së Kolaudimit dhe është detyrues për të gjitha 

Palët. 

6.8 “Kolaudimi” konsiderohet i kryer kur:  

(a) në Impiant janë instaluar dhe kolauduar mjete prodhimi të barabarta me Kapacitetin 

dhe është në gjendje të furnizojë një sasi të barasvlershme energjie elektrike në Pikën 

e Matjes dhe të eksportojë këtë sasi energjie elektrike në Rrjetin e Transmetimit;  

(b) Impianti ka kaluar me sukses të gjitha testimet e besueshmërisë, efiçencës dhe 

disponueshmërisë, që kërkohen zakonisht nga një operator i një impianti të ngjashëm 

me Impiantin, që vepron në përputhje me Praktikën e Mirë të Industrisë; 

(c) lidhja e cila referohet në Marrëveshjen e Lidhjes instalohet dhe futet në sistem energjie 

për të lejuar eksportin e energjisë elektrike nga Impianti në Rrjetin e Transmetimit;  

(d) Në Impiant është instaluar një Pajisje Matëse; dhe 

(e) Komisioni i Përbashkët ose Eksperti IPN (sipas rastit) ka lëshuar Certifikatën përkatëse 

të Kolaudimit. 

6.9 Sipas nenit 6.10, në rast se Kolaudimi nuk arrihet deri në Datën e Synuar të Operimit Tregtar, 

Zhvilluesi i paguan Autoritetit Kontraktues dëme të likuiduara ditore në vlerën e [   ] ([   ]) 

Eurove për MË Kapacitet që nuk është Kolauduar, që fillojnë të përllogariten Ditën e Punës 

pas Datës së Synuar të Operimit Tregtar deri në Datën e Operimit Tregtar ose në një datë të 

Zgjidhjes së Parakohshme, dhe këto dëme të likuiduara do të jenë mjeti i vetëm dhe ekskluziv 

ligjor mbrojtës i Autoritetit Kontraktues dhe do të konsiderohen se  mbulojnë të gjithë kostot 

dhe shpenzimet e pësuara dhe të përballuara nga Autoriteti Kontraktues për mosrealizimin e 

Kolaudimit në Datë e Synuar të Operimit Tregtar.  

6.10 Palët bien dakord që dëmet e likuiduara të përcaktuara në nenin 6.9: 

(a) nuk paguhen nëse Data e Kolaudimit është penguar ose shtyrë si pasojë e: 

(i) një ngjarjeje të Forcës Madhore dhe/ose Veprimi Material i Pafavorshëm 

Qeveritar;  

(ii) një Ndryshimi të Ligjit; ose  

(iii) nëse Palët bien dakord për një Datë të Synuar të Mëvonshme të Operimit 

Tregtar për Impiantin dhe  

(b) në asnjë rast nuk do të kalojnë shumën e [pesë përqind (5%)] të Kostos Totale të 

Projektit.   

6.11.   Nëse Kolaudimi nuk arrihet përpara ose në Datën e Afatit të Synuar të Operimit Tregtar 



 

23 
 

(subjekt i shtyrjes së datës së afatit të synuar të sipas nenit 2.15 të kësaj Marrëveshjeje ose Data 

e Synuar e Operimit Tregtar është shtyrë sipas nenit 16 të kësaj Marrëveshjeje), Autoriteti 

Kontraktues do të ketë të drejtën të tërheqë vlerën e plotë të Sigurimit të Marrëveshjes. 

7. MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA E PËRGJITHSHME 

7.1 Autoriteti Kontraktues mund të monitorojë dhe inspektojë ndërtimin e Impiantit gjatë fazës së 

ndërtimit të përcaktuar në Projekt në prani të një përfaqësuesi të autorizuar të Zhvilluesit, bazuar 

në një njoftim paraprak të arsyeshëm me shkrim drejtuar Zhvilluesit, për të verifikuar 

përmbushjen e detyrimeve të Zhvilluesit në kuadrin e kësaj Marrëveshjeje.    

7.2 Autoriteti Kontraktues mund të ushtrojë mbikëqyrje të përgjithshme të fazës së Operimit të 

përcaktuar në Projekt në prani të një përfaqësuesi të autorizuar të Zhvilluesit, bazuar në një 

njoftim paraprak të arsyeshëm me shkrim drejtuar Zhvilluesit, për të verifikuar që cilësia e 

Punimeve dhe përputhshmëria e tyre i përmbahet Planit të Zbatimit.   

7.3 Gjatë ndërtimit të Impiantit, në ditën e parë (1-rë) të çdo tremujori (ose në Ditën vijuese të 

Punës) pas muajit të parë (1-rë) të nisjes së ndërtimit, Zhvilluesi i dorëzon Autoritetit 

Kontraktues një raport progresi për ndërtimin, ku detajohen: 

(a) zërat e Punimeve të përfunduar dhe atyre në vijim për muajin pararendës (me 

përjashtim të muajit pararendës të fillimit të fazës ndërtimore); 

(b) Punimet që priten të përfundojnë gjatë atij muaji; 

(c) koha e parashikuar për përfundimin e Punimeve; 

(d) çdo ngjarje apo rrethanë që mund të pengojë apo shtyjë përmbushjen e Datës së 

Operimit Tregtar; dhe 

(e) të gjitha çështjet e tjera sipas kërkesës së arsyeshme të Autoritetit Kontraktues. 

7.4 Nëse hasen pengesa përtej kontrollit të Zhvilluesit që do të sillnin vonesa në kryerjen e 

Punimeve ose në përmbushjen e Datës së Operimit Tregtar, Zhvilluesi i dorëzon Autoritetit 

Kontraktues, brenda [dhjetë (10)] Ditë Pune nga identifikimi i pengesës, një raport që detajon 

arsyet që sollën ose do të sjellin këtë vonesë, dhe masat që do të merren për të shmangur ose 

minimizuar vonesën në përfundimin e Punimeve brenda Datës së Operimit Tregtar. 

7.5 Në rast defektesh, mos përmbushjeje detyrimesh, dështimi, ose situatash të ngjashme të 

identifikuara gjatë monitorimit dhe mbikëqyrjes së përgjithshme të Punimeve, Autoriteti 

Kontraktues njofton me shkrim Zhvilluesin lidhur me problematikat e identifikuara, masat që 

do të merren dhe detyrimet që duhen përmbushur për të adresuar dhe korrigjuar këto 

problematika.  Ky njoftim me shkrim  përcakton qartë dhe shprehimisht masat që duhet të 

merren për të lehtësuar problematikat, duke përcaktuar një afat të përshtatshëm lidhur me masat 

lehtësuese të kërkuara, që duhen korrigjuar nga Zhvilluesi. 

8. DEKLARIMET DHE GARANCITË 

8.1 Autoriteti Kontraktues deklaron dhe garanton që: 

(a) kjo Marrëveshje përben detyrim ligjor te vlefshëm dhe detyrues për të, të 

ekzekutueshëm ndaj tij ne përputhje me kushtet e parashikuara në ketë Marrëveshje, 

dhe detyrimet e parashikuara në ketë Marrëveshje do te jenë ligjërisht detyruese, 
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lidhëse dhe të ekzekutueshme kundrejt tij ne përputhje me kushtet e parashikuara në 

këtë Marrëveshje; 

8.2 Në Datën e Nënshkrimit, [secili anëtar i Bashkimi të Shoqërive][deri në dhe përfshirë ditën qe 

përbën Datën e Transferimit, dhe nga Data e Transferimit e përgjatë Afatit, Zhvilluesi siguron 

dhe garanton që: 

(a) është i themeluar në mënyrë të rregullt, të vlefshme dhe në gjëndje të mirë financiare, 

sipas Legjislacionit të Zbatueshëm; 

(b) ka pushtet dhe autoritet të plotë për të zbatuar, kryer dhe përmbushur detyrimet e veta 

në kuadrin e kësaj Marrëveshjeje; 

(c) ka kryer të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin, kryerjen dhe përmbushjen e kësaj 

Marrëveshjeje;  

(d) ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të siguruar dorëzimin dhe 

performancën në përputhje me Aplikimin e KPP-së; 

(e) zbatimi dhe kryerja e kësaj Marrëveshjeje dhe/ose përmbushja e detyrimeve të 

përcaktuara në të nuk shkel asnjë nga: 

(i) Legjislacionin e Zbatueshëm; 

(ii) lejet, statutet apo dokumente të tjera të detyrueshme të korporatës; dhe/ose  

(iii) kontratat e detyrueshme të lidhura prej tij; 

(f) kjo Marrëveshje përbën detyrimin e tij ligjor, të vlefshëm dhe detyrues, të zbatueshëm 

kundrejt tij në përputhje me kushtet e saj dhe detyrimet e tij në kuadrin e kësaj 

Marrëveshjeje janë ligjërisht të vlefshme, detyruese dhe të zbatueshme ndaj tij në 

përputhje me dispozitat përkatëse; 

(g) Zhvilluesi dhe secili nga aksionarët direkt ose të tërthortë i janë përmbajtur 

Legjislacionit të Zbatueshëm në të gjitha aspektet materiale dhe se nuk i është vendosur 

gjobë, penalitet, vendim gjyqësor, ose përgjegjësi të tjera civile apo penale, të cilat në 

tërësi kanë ose mund të kenë një ndikim material të pafavorshëm në aftësinë e tij për të 

përmbushur detyrimet e veta në kuadrin e kësaj Marrëveshjeje;  

(h) Zhvilluesi (si SPV) është një subjekt korporatë me qëllim të posaçëm dhe se biznesi në 

të cilin lejohet të përfshihet është i kufizuar në sa është e nevojshme dhe e volitshme 

për përmbushjen e përshtatshme të detyrimeve të veta në kuadrin e kësaj 

Marrëveshjeje; 

(i) as Zhvilluesi, apo aksionarët direkt ose të tërthortë nuk janë në proces falimenti, apo 

likuidimi; 

(j) as Zhvilluesi, apo aksionarët direkt ose të tërthortë nuk janë dënuar për mashtrim, 

korrupsion, marrëveshje të paligjshme, pastrim parash, apo vepra penale të kryera gjatë 

veprimtarisë profesionale; 

(k) as Zhvilluesi, apo ndonjë prej aksionarëve direkt ose të tërthortë nuk janë përjashtuar 

apo s'kualifikuar nga procese ofertimi apo prokurimi publik në Republikën e 

Shqipërisë;  
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(l) as Zhvilluesi, apo ndonjë prej aksionarëve direkt ose të tërthortë nuk janë ndaluar, sipas 

listës së sanksioneve publike të çdo banke shumëpalëshe zhvillimi që është pjesë e 

Marrëveshjes për Zbatimin Reciprok të Vendimit të Ndalimit, datë 9 prill 2010 

(www.crossdebarment.org), dhe se asnjë nga subjektet e lartpërmendura nuk janë të 

përfshira në listat e sanksioneve të hartuara nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së apo 

komisionet e tij, ose në listat e njohura ndërkombëtare të sanksioneve, dhe se nuk janë 

të përfshirë në asnjë mënyrë tjetër në veprimtari (të drejtpërdrejta ose përmes degëve 

të shoqërisë) që nuk janë në përputhje me sanksionet e hartuara nga Këshilli i Sigurimit 

i OKB-së ose komisionet e tij, ose me sanksionet kombëtare në Republikën e 

Shqipërisë); 

(m) as Zhvilluesi, apo ndonjë prej aksionarëve direkt ose të tërthortë nuk janë në konflikt 

interesi ose konflikt të mundshëm interesi që lind nga kontrata, marrëveshje, apo 

marrëdhënie të hershme ose ekzistuese, që ndikojnë ose mund të ndikojnë përfshirjen 

e tyre të mundshme në Projekt; dhe 

(n) as Zhvilluesi, apo ndonjë prej aksionarëve direkt ose të tërthortë nuk kanë kryer, në 

kuadrin e Projektit, vepra korrupsioni, mashtrimi, detyrimi, apo akte të tjera që mund 

të shkelin ndonjërin prej Legjislacionit të Zbatueshëm. 

9. KUFIZIMET E TRANSFERIMIT 

9.1 Zhvilluesi njofton në kohë Autoritetin Kontraktues lidhur me transaksionin e propozuar dhe i 

paraqet Autoritetit Kontraktues çdo detaj të kërkuar në mënyrë të arsyeshme prej Autoritetit 

Kontraktues.   

9.2 Zhvilluesi merr përsipër që:   

(a) Deri në një datë jo më herët se [tre (3)] vjet nga Data e Operimit Tregtar, çdo anëtar 

individual i Bashkimit të Shoqërive][Ofertuesi që ka marrë pjesë në përmbushjen e 

Kritereve të Kualifikimit, zotëron (drejtpërdrejt apo tërthorazi) të njëjtën përqindje të 

aksioneve mbi Zhvilluesin si në Datën e Hyrjes në Fuqi; and 

(b) për një periudhë [dymbëdhjetë (12)] vjeçare nga viti i tretë (3-të) i Datës së Operimit 

Tregtar, çdo transferim i aksioneve te Zhvilluesit, kryhet vetëm me miratimin paraprak 

me shkrim të Autoritetit Kontraktues (që nuk do të vonohet apo refuzohet në mënyrë 

të paarsyeshme, për sa kohë që është e arsyeshme që Autoriteti Kontraktues të refuzojë 

dhënien e miratimit për transferimin e detyrimeve kur në mënyrë të arsyeshme mendon 

që cesionari nuk ka kushte financiare apo njohuri teknike të mjaftueshme për të 

përmbushur detyrimet e transferuesit në këtë Marrëveshje). 

9.3 Zhvilluesi mund t’i kalojë të drejtat e tij nën këtë Marrëveshje me anë të Garancive te ose në 

favor të Institucioneve Financuese pa miratim nga Autoriteti Kontraktues. Zhvilluesi njofton 

me shkrim Autoritetin Kontraktues për çdo kalim të tillë sa më shpejt të jetë e mundur, por, 

gjithsesi, përpara transferimit. 

9.4 Kur kërkohet në mënyrë të arsyeshme nga Zhvilluesi ose Institucionet Financuese, Autoriteti 

Kontraktues hyn në një Marrëveshje të drejtpërdrejtë (ose Marrëveshje të Drejtpërdrejtë 

zëvendësuese, sipas rastit) me Zhvilluesin dhe Institucionet Financuese brenda [tridhjetë (30)] 

Ditë Pune nga marrja e njoftimit me shkrim nga Zhvilluesi ose Institucionet Financuese ku i 

kërkohet Autoritetit Kontraktues të nënshkruajë një Marrëveshje të Drejtpërdrejtë në përputhje 

me këtë Marrëveshje. 
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9.5 Zhvilluesi siguron që çdo përfitues ose cesionar i aksioneve të Zhvilluesit apo çdo cesionar i të 

drejtave ose detyrimeve sipas kësaj Marrëveshje, nën diskrecionin e vetëm të Autoritetit 

Kontraktues, aderon në këtë Marrëveshje ose nënshkruan marrëveshje apo dokumente që mund 

të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues, duke vepruar në mënyrë të arsyeshme, për t'i dhënë 

efekt të plotë detyrimeve sipas kësaj Marrëveshje.      

10. SIPËRMARRJET E ZHVILLUESIT  

10.1 Nga Data e Hyrjes në Fuqi dhe gjatë gjithë Afatit:  

(a) Zhvilluesi mbetet një “Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” ose “Shoqëri aksionare”, që 

vepron në përputhje me Ligjin nr. 9901, datë 14 prill 2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë 

tregtare";  

(b) objekti i vetëm i Zhvilluesit është projektimi, ndërtimi, Operimi, dhe mirëmbajtja e 

Impiantit, duke përfshirë planifikimin, financimin, ndërtimin, eksportimin dhe shitjen 

e energjisë elektrike, në përputhje me këtë Marrëveshje; dhe 

(c) Zhvilluesi mban selinë e tij të regjistruar në Republikën e Shqipërisë.   

10.2 Brenda [tre (3)] javëve nga Data e Fillimit të Kolaudimit, Zhvilluesi i siguron Autoritetit 

Kontraktues kopje të vërtetuara të certifikatave të sigurimit që vërtetojnë (sipas kushteve të 

arsyeshme të Autoritetit Kontraktues) se Zhvilluesi ka marrë të gjitha policat dhe mbulimet e 

sigurimit në përputhje me nenin Error! Reference source not found..    

10.3 Zhvilluesi iu përmbahet dispozitave të Kodit Shqiptar të Punës, si dhe të gjitha rregulloreve të 

sigurimit teknik, disiplinës teknike, mbrojtjes në punë, higjienës dhe sigurisë nga zjarri, me 

qëllim parandalimin e çdo dëmi apo fatkeqësie në punë.    

10.4 Zhvilluesi siguron zbatimin e duhur dhe në kohë të të gjitha masave të sigurisë në impiant, në 

përputhje me Praktikat e Mira të Industrisë dhe Legjislacionin e Zbatueshëm. 

10.5 Zhvilluesi paguan të gjitha shpenzimet dhe kostot që lidhen me aplikimin dhe lëshimin e 

çfarëdo Licence dhe Leje, si dhe çdo shpenzimi noterial. 

10.6 Në rast rifinancimi me një Institucion Financiar pas Datës së Operimit Tregtar rezulton në një 

vlerë më të madhe të Shumës së Zgjidhjes, Zhvilluesi do të kërkojë miratimin e Autoritetit 

Kontraktues për kushtet e rifinancimit, veçanërisht për ndryshimet e propozuar në parashikimet 

që prekin Shumën e Zgjidhjes pas Datës së Operimit Tregtar dhe ky miratim nuk do të mbahet 

apo nuk do të vonohet në mënyrë të paarsyeshme. Autoriteti Kontraktues brenda [dhjetë (10)] 

Ditë Pune nga marrja e kërkesës me shkrim të Zhvilluesit do të njoftojë me shkrim Zhvilluesit 

për pozicionin e tij. Autoriteti Kontraktues mund të kërkojë zgjatje të këtij afati me shkak të 

arsyeshëm. Në rast se Autoriteti Kontraktues nuk jep përgjigje me shkrim brenda [dhjetë (10)] 

Ditë Pune nga marrja e kërkesës të Zhvilluesit, do të konsiderohet se ai ka miratuar kushtet e 

rifinancimit që ka njoftuar Zhvilluesi.   

10.7 Ofertuesi që ka marrë pjesë në përmbushjen e Kritereve të Kualifikimit, do të mbetet 

bashkarisht dhe solidarisht përgjegjës për këtë Marrëveshje, së bashku me Zhvilluesin, që nga 

Data e Hyrjes në Fuqi deri në Datën e Operimit Tregtar. 
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11. ZGJIDHJA  

11.1 Në rast se ka ndodhur një Shkak Material në lidhje me njërën nga Palët dhe vazhdon, Pala tjetër 

(“Pala Zgjidhëse”) mund të zgjidhë Marrëveshjen (“Zgjidhja e Parakohshme”) duke njoftuar 

Palën Kontraktuese me shkrim. 

11.2 Njoftimi për Zgjidhjen e Parakohshme duhet të specifikojë Shkakun Material përkatës për 

Zgjidhjen e Parakohshme dhe përcakton një datë si Datë e Zgjidhjes së Parakohshme (“Data e 

Zgjidhjes së Parakohshme”). Data e Zgjidhjes së Parakohshme nuk mund të jetë më herët se 

data kur njoftimi konsiderohet si i marrë, sipas Marrëveshjes, dhe jo më vonë se [njëzet (20)] 

ditë pas kësaj date. Duke filluar nga Data e Zgjidhjes së Parakohshme, të gjitha pagesat dhe 

përmbushjet e mëtejshme që lidhen me Marrëveshjen shuhen (dhe jo thjesht pezullohen) dhe 

detyrat dhe detyrimet ekzistuese të Palëve zëvendësohen nga detyrimi i Palës tjetër për t'i 

paguar Palës Zgjidhëse dëmet për mospërmbushje në shumën (nëse ka) e llogaritur në përputhje 

me nenin Error! Reference source not found.. 

11.3 Shuma e Zgjidhjes i paguhet Palës Zgjidhëse nga Pala tjetër brenda [gjashtëdhjetë (60)] Ditë 

Pune nga njoftimi i Palës Zgjidhëse, në përputhje me nenin Error! Reference source not found.. 

11.4 Marrëveshja mund të zgjidhet në çdo kohë për një ose disa nga shkaqet e mëposhtme (ku secili 

përbën “Shkak Material"): 

(a) nga Autoriteti Kontraktues nëse:   

(i) Marrëveshja për Mbështetje zgjidhet para kohe nga Pala Kontraktuese për 

Mbështetje për shkak të shkeljes së Marrëveshjes për Mbështetje nga 

Zhvilluesi;  

(ii) Zhvilluesi ndodhet në Gjendjen e Paaftësisë Paguese ose ndërmerr veprime, të 

cilat tregojnë pëlqimin, miratimin ose pranimin e tij, për avancimin e Gjendjes 

së Paaftësisë Paguese; ose 

(iii) Sipas nenit 2.15, Zhvilluesi nuk ka përmbushur Kushtet e Zhvilluesit apo nuk 

ka realizuar Kolaudimin në Datën e Afatit Përfundimtar të Operimit Tregtar; 

(iv) Zhvilluesi ka kryer një shkelje materiale të një angazhimi, garancie apo 

deklarimi sipas nenit 8.2 apo nenit 10 që mund të ndreqet (pavarësisht kohës 

së kryerjes) dhe që Zhvilluesi nuk e ka ndrequr brenda [gjashtëdhjetë (60)] Ditë 

Pune nga marrja e njoftimit me shkrim të Palës Kontraktuese për Mbështetje 

për ndreqjen e shkeljes përkatëse materiale; 

(v) Zhvilluesi nuk respekton kushtet materiale të një vendimi arbitrazhi sipas nenit 

23; 

(vi) Zhvilluesi ka kryer një shkelje materiale të kufizimeve të transferimit sipas 

nenit 9 që Zhvilluesi nuk e ka ndrequr brenda [gjashtëdhjetë (60)] Ditë Pune 

nga marrja e njoftimit me shkrim të Palës Kontraktuese për Mbështetje për 

ndreqjen e shkeljes përkatëse materiale;  

(vii) në rast se gjatë monitorimit dhe mbikqyrjes së përgjithshme të Punimeve 

identifikohet një defekt, mospërmbushje, moskryerje apo të ngjashme dhe 

Zhvilluesi nuk ndreq këto probleme të identifikuara apo nuk merr masat sipas 

nenit 7 brenda gjashtëdhjetë (60) Ditë Pune nga marrja e njoftimit me shkrim 
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të Palës Kontraktuese për Mbështetje për ndreqjen e shkeljes përkatëse 

materiale; 

(viii) Zhvilluesi nuk ka paguar një shumë të pagueshme dhe të kërkueshme sipas 

kësaj Marrëveshjeje brenda [tridhjetë (30)] Ditë Pune nga marrja e njoftimit 

nga Autoriteti Kontraktues për pagimin e shumës së papaguar; 

(ix) Zhvilluesi është i përfshirë në një Sjellje të Paligjshme me Dashje (apo 

shkakton dëm mjedisor sipas Legjislacionit të Zbatueshëm apo ka kryer një 

shkelje materiale të ndonjë prej detyrimeve të tij sipas kësaj Marrëveshjeje e 

cila është e ndreqshme por që qe Zhvilluesi nuk e ka ndrequr brenda 

[gjashtëdhjetë (60)] Ditë Pune nga marrja e njoftimit me shkrim nga Autoriteti 

Kontraktues për ndreqjen e shkeljes përkatëse materiale; 

(b) nga Zhvilluesi nëse:   

(i) Marrëveshja për Blerjen e Energjisë Elektrike gjatë Periudhës së Tregtimit I 

ose Kontrata për Diferencë gjatë Periudhës së Tregtimit II është zgjidhur nga 

Zhvilluesi për shkak të shkeljeve të vazhdueshme nga ana e Palës 

Konktraktuese për Mbështetje (apo ndonjë Blerësi te Ri, nëse bëhet e 

zbatueshme) të detyrimeve të pagesës, me kusht që pagesat e pashlyera nuk 

mund të  realizoheshin nga Zhvilluesi duke tërhequr këto shuma nga 

mbështetja e kredisë të dhënë nga apo në emër të Palës Kontraktuese për 

Mbështetje sipas Marrëveshjes për Mbështetje; 

(ii) Pala Kontraktuese për Mbështetje ose Pala tjeter i ka transferuar Marrëveshjen 

për Mbështetje tek një shoqëri që nuk përmbush të njëjtin Vlerësim Zyrtar të 

Kredisë ose Kriteret Financiare të Sigurimit të Përformancës sikundër Blerësi 

fillestar sipas Marrëveshjes për Mbështetje dhe Pala Kontraktuese për 

Mbështetje fillestare nuk ka përgjegjësi solidare sipas nenit 3.6 të kësaj 

Marrëveshjeje dhe këtë shkelje, Autoriteti  Kontraktues nuk e ka ndrequr 

brenda gjashtëdhjetë (60) Ditë Pune nga marrja e njoftimit me shkrim të 

Zhvilluesit për ndreqjen e shkeljes përkatëse materiale; 

(iii) Autoriteti Kontraktues është në shkelje materiale të një angazhimi, garancie 

apo deklarimi sipas nenit 3.5 ose nenit 8.1, që mund të ndreqet (pa marrë 

parasysh kohën e kryerjes) dhe të cilën Autoriteti Kontraktues nuk ka arritur ta 

ndreqë brenda gjashtëdhjetë (60) Ditët Punë nga marrja e njoftimit me shkrim 

nga Zhvilluesi për Kontraktues për ndreqjen e shkeljes materiale përkatëse; 

(iv) Autoriteti Kontraktues nuk ka paguar një shumë të pagueshme dhe të 

kërkueshme sipas kësaj Marrëveshjeje brenda tridhjetë (30) Ditë Pune nga  

marrja e njoftimit për pagimin e shumës së papaguar nga Zhvilluesi; 

(v) Autoriteti Kontraktues është i përfshirë në një Sjellje të Paligjshme me Dashje 

apo ka kryer një shkelje materiale të ndonjë prej detyrimeve të tij sipas kësaj 

Marrëveshjeje dhe e cila është e ndreqshme por që Autoriteti Kontraktues ose 

çdo Autoritet tjetër Kompetent nuk e ka ndrequr brenda gjashtëdhjetë (60) Ditë 

Pune nga marrja e njoftimit me shkrim nga Zhvilluesi për ndreqjen e sjelljes 

përkatëse të qëllimshme apo të shkeljes përkatëse materiale; ose 

(vi) ka ndodhur një ngjarje që lejon zgjidhjen e kësaj Marrëveshjeje për shkak të 

një Veprimi Material të Pafavorshëm Qeveritar, siç përcaktohet në nenin 17.2. 
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11.5 Të drejtat e Autoritetit Kontraktues për të zgjidhur këtë Marrëveshje i kalojnë dhe janë subjekt 

i të drejtave të tjera në favor të Institucioneve Financuese, të cilat përcaktohen në Marrëveshjen 

e Drejtpërdrejtë, që mund të jenë të zbatueshme për sa i takon Impiantit. 

11.6 Autoriteti Kontraktues njofton Institucionet Financuese me shkrim nëse parashikon se do të 

ndërmarrë veprime mbështetur në nenin 11 duke dhënë detajet e kërkuara sipas dispozitave të 

Marrëveshjes së Drejtpërdrejtë. 

12. PASOJAT E ZGJIDHJES SË PARAKOHSHME TË MARRËVESHJES 

12.1 Pala Zgjidhëse përllogarit një shumë, që do të paguhet nga Pala tjetër duke llogaritur humbjen 

e saj në përputhje me dispozitën e nenit 12. 

12.2 Sipas nenit 6.11 nëse Zhvilluesi zgjidh këtë Marrëveshje në përputhje me nenin Error! 

Reference source not found..4 (b), Zhvilluesi mund t’i kërkojë Autoritetit Kontraktues t’i 

paguajë Zhvilluesit: 

(a) një shumë në vlerën e Shumës së Zgjidhjes plus Shpërblimit të Kthimit të Investimit, 

kundër transferimit të Impiantit dhe të drejtave të tjera të ndërlidhura te Autoriteti 

Kontraktues 

ose 

(b) një shumë e barabartë me një Shumë të Zgjidhjes me Vlerë Tregu. Në një rast të tillë, 

Zhvilluesit i jepet e drejta të mbajë dhe të vazhdojë funksionimin e Impiantit, me kusht 

që përfitimi ekonomik që rezulton prej tij të llogaritet në Shumën e Zgjidhjes me Vlerë 

Tregu. 

(c) minus çdo kompensim për zgjidhjen e marrë sipas Marrëveshjes për Mbështetje. 

12.3 Nëse Autoriteti Kontraktues zgjidh këtë Marrëveshje në përputhje me nenin Error! Reference 

source not found., Autoriteti Kontraktues mund të zgjedhë që t’i kërkojë Zhvilluesit: 

(a) të transferojë Vendndodhjen dhe Impiantin tek Autoriteti Kontraktues në përputhje me 

nenin 19 dhe t’i njohë Zhvilluesit pagesën e një shumë në vlerën e Shumës së Zgjidhjes, 

ose; 

(b) sipas nenit 16 dhe nenit 17, dhe t’i paguajë Autoritetit Kontraktues:   

(i) një shumë që Autoriteti Kontraktues konsideron në mënyrë të arsyeshme në 

mirëbesim dhe sipas Praktikës së Mirë të Industrisë, si shuma e humbjeve dhe 

kostove totale të Autoritetit Kontraktues për të prokuruar një kontraktor tjetër 

për ngritjen e një impianti prodhues të ngjashëm me Impiantin ose  

(ii) një shumë që Autoriteti Kontraktues e përcakton në mënyrë të arsyeshme të 

jetë një Shumë e Zgjidhjes me Vlerë Tregu nga humbja nga ndërprerja e 

prodhimit të Impiantit me Çmimin e Energjisë Elektrike, plus tarifat e 

arsyeshme dhe të posaçme ligjore dhe shpenzimet nga xhepi.  

minus çdo kompensim për zgjidhjen e marrë sipas Marrëveshjes për Mbështetje. 

12.4. Pala Zgjidhëse i njofton Palës tjetër Shumën e Zgjidhjes, duke përfshirë informacion të 

hollësishëm për mënyrën e përllogaritjes së Shumës së Zgjidhjes. Pala Zgjidhëse nuk është e 

detyruar të lidhë marrëveshje zëvendësimi në mënyrë që të përcaktojë vlerën e Shumës së 
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Zgjidhjes. Zgjidhja e Parakohshme nuk i heq Zhvilluesit apo Autoritetit Kontraktues asnjë nga 

detyrimet e lindura para Datës së Zgjidhjes apo detyrimet e përcaktuara në këtë Marrëveshje, 

të cilat mbeten në fuqi shprehimisht ose në mënyrë të nënkuptuar pas Zgjidhjes së 

Parakohshme.   

13. NËNKONTRAKTIMI 

13.1 Zhvilluesi ka të drejtë të nënkontraktojë për kryerjen e Punimeve dhe Operimin e Impiantit, si 

dhe për çdo marrëveshje tjetër në lidhje me Impiantin. Zhvilluesi ka detyrim të përmbushë të 

gjitha kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe Dokumenteve të KPP dhe duhet të sigurojë që kjo do 

të arrihet edhe nga nënkontraktorët e propozuar ose të caktuar. Zhvilluesi i siguron Autoritetit 

Kontraktues informacionin e mëposhtëm në lidhje me nënkontraktorin e propozuar: 

(a) emrin dhe adresën; dhe 

(b) qëllimin e kontraktimit të nënkontraktuesit të propozuar, duke përfshirë çdo shërbim 

që do të ofrohet nga nënkontraktuesi i propozuar; 

13.1 Autoriteti Kontraktues nuk është përgjegjës për asnjë detyrim të Zhvilluesit kundrejt 

nënkontraktuesve, furnitorëve dhe palëve të treta, duke përfshirë mosmarrëveshjejet që mund 

të lindin ndërmjet tyre dhe Zhvilluesit.    

14. SIGURIMI I MARRËVESHJES 

14.1 Në Datën e Hyrjes në Fuqi, si garanci për përmbushjen e të gjithë detyrimeve të tij sipas 

Marrëveshjes (qoftë nëse është sanksionuar nga pagesa e dëmeve të likuiduara ose tjetër) 

Zhvilluesi i mundëson Autoritetit Kontraktues Sigurimin e Marrëveshjes, në formën e 

përcaktuar në shtojcën 2. Sigurimi i Marrëveshjes lëshohet nga një bankë ndërkombëtare me 

reputacion të mirë me të paktën një Vlerësim Zyrtar Krediti të  barabartë me ose më të lartë 

se Vlerësimi i Kërkuar Bankar.  

14.2 Jo më vonë se [dyzet e pesë (45)] Ditë Pune nga Kolaudimi i Impiantit ose nga data e zgjidhjes 

së kësaj Marrëveshje për shkak të Forcës Madhore në përputhje me nenin 16, Autoriteti 

Kontraktues ia kthen Sigurimin e Marrëveshjes Zhvilluesit. 

15. SIGURIMET  

15.1 Zhvilluesi, në çdo kohë, do të marrë, mbajë dhe rinovojë çdo sigurim që kërkohet nga Praktika 

e Mirë e Industrisë dhe Legjislacioni i Zbatueshëm për ushtrimin e të drejtave të tij dhe do të 

dorëzojë (ose mundësojë dorëzimin) e kopjeve të vërtetuara të çdo policë sigurimi tek Autoriteti 

Kontraktues, me kërkesë të arsyeshme të Autoritetit Kontraktues. 

15.2 Në rast të dëmtimit të Impiantit apo Vendndodhjes gjatë ndërtimit Operimit të Impiantit, shuma 

e dëmshpërblimit nga sigurimi përdoret nga Zhvilluesi për të rindërtuar, riparuar dhe/ose 

rikthyer në gjendjen në të cilën objekti ndodhej përpara dëmtimit. 

15.3 Zhvilluesi siguron përgjegjësinë e tij për dëmtimet që mund t’u shkaktohen palëve të treta për 

shkak të ushtrimit të veprimtarisë dhe përcakton si përfitues të përbashkët Autoritetin 

Kontraktues në të gjitha policat e sigurimit. 

16. FORCA MADHORE 

16.1 Sipas pikës 16.2, një Ngjarje e Forcës Madhore nuk i jep asnjërës nga Palëve të drejtën që të 

zgjidhë këtë Marrëveshje dhe asnjë nga Palët nuk do të jetë në shkelje me këtë Marrëveshje, 
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apo përgjegjëse, në rast dështimi për përmbushjen të detyrimeve të tyre apo vonese, për sa kohë 

që ky dështim apo vonesë në përmbushjen e detyrimeve ka ndodhur për shkak të një Ngjarjeje 

të Forcës Madhore. 

16.2 Pala e cënuar nga Forca Madhore do të përfitojë lehtësimin në bazë të nenit 16.1 vetëm nëse: 

(a) ka njoftuar me shkrim menjëherë me shkrim Palën Kontraktuese, për ngjarjen e Forcës 

Madhore, duke treguar se Forca Madhore në fjalë ka penguar apo vonuar në mënyrë të 

arsyeshme përmbushjen e detyrimeve të Palës së prekur dhe duke deklaruar masën e 

parashikuar dhe kohëzgjatjen e mundshme të Forcës Madhore në fjalë; 

(b) ka ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme për të zvogëluar ndikimin dhe zbutur pasojat 

e Forcës Madhore sa më shpejt të jetë e mundur; dhe  

(c) i paraqet Palës tjetër një raport (apo një plan rekuperimi dhe rehabilitimi në rast 

epidemie apo kufizime të lidhura që prekin Impiantin), në lidhje me masat e marra në 

përputhje me nenin 16.2(b) dhe një përditësim  të këtyre raporteve rregullisht për sa 

është e nevojshme në lidhje me zgjatjen parashikuar dhe kohëzgjatjen e mundshme të 

Ngjarjes së Forcës Madhore dhe në rast epidemie apo kufizime të lidhura, një raport 

për masat zbutëse dhe të rekuperimit që janë marrë për kalimin e efekteve negative. 

16.3 Sipas nenit 16.5, secila nga Palët mund ta zgjidhë në mënyrë të menjëhershme këtë Marrëveshje 

nëpërmjet njoftimit me shkrim ndaj Palës tjetër nëse një Ngjarje e Forcës Madhore pengon 

Palën e prekur që të përmbushë detyrimet nën këtë Marrëveshje për një periudhë vijuese, më të 

gjatë se dymbëdhjetë (12) muaj.   

16.4 Sipas nenit 16.3, Afati (ashtu edhe datat përkatëse të ndërmjetme si Data e Afatit Përfundimtar 

të Kushteve Paraprake, Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve, Data e Afatit Përfundimtar të 

Operimit Tregtar, Data e Fillimit të Kolaudimit, Data e Operimit Tregtar, Data e Synuar e 

Operimit Tregtar) do të zgjatet ditë pas dite kur njëra nga Palët pezullon detyrimet e veta nën 

këtë Marrëveshje për shkak të një ngjarjeje të Forcës Madhore sipas nenit 16. 

16.5 Në rastin kur Zhvilluesi është Pala e prekur nga Ngjarja e Forcës Madhore dhe kur Ngjarja e 

Forcës Madhore në fjalë kufizon Kapacitetin e Impiantit, Autoriteti Kontraktues mund ta 

zgjidhë këtë Marrëveshje vetëm nëse Zhvilluesi, në përputhje me Praktikën e Mirë të Industrisë, 

nuk arrin ta rikthejë Impiantin në gjendjen fillestare përgjatë një periudhe [dymbëdhjetë (12)] 

mujore të njëpasnjëshme menjëherë pas Ngjarjes së Forcës Madhore. 

17. VEPRIM MATERIAL I PAFAVORSHËM QEVERITAR 

17.1 Zhvilluesi mund të kërkojë që Autoriteti Kontraktues të korrigjojë çdo Veprim Material të 

Pafavorshëm Qeveritar në përputhje me nenin Error! Reference source not found..   

17.2 "Veprim Material i Pafavorshëm Qeveritar" nënkupton:   

(a) shpronësimin, sekuestrimin, konfiskimin ose shtetëzimin e Impiantit dhe/ose të 

Drejtave të Zhvillimit;  

(b) ndalimin ose kufizimin mbi rimarrjen e kontrollin ose transferimin e përfitimeve dhe 

fitimeve të Zhvilluesit dhe shërbimet e borxhit nga Republika e Shqipërisë (duke 

përfshirë ndalimin dhe kufizimet e shkëmbimit valutor);  

(c) çdo detyrim apo Ndryshim në Ligj që do të bënte Legjislacionin e Zbatueshëm, këtë 

Marrëveshje ose Marrëveshjen për Mbështetje më të ashpër në krahasim me detyrimet 
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e Republikës së Shqipërisë në kuadër të Traktatit për Komunitetin e Energjisë apo çdo 

traktati tjetër ndërkombëtar dhe çdo instrumenti zbatues, lidhur substancialisht me të 

njëjtën çështje;  

(d) mos-përmbushja, nga ana e Autoritetit Kontraktues, të kushteve materiale të një 

vendimi të arbitrazhit në përputhje me nenin Error! Reference source not found.; 

(e) çdo Kufizim i pjesshëm ose i plotë i prodhimit në Impiant, me kusht që një Kufizim i 

tillë të ketë ardhur si rezultat i një urdhri të detyrueshëm sipas Legjislacionit të 

Zbatueshëm nga një Autoritet Kompetent ose personi të autorizuar nga Legjislacioni i 

Zbatueshëm për dhënien e një urdhri të tillë, me kusht që ky kufizim të mos jetë 

ekzistues në rastet e mëposhtme: 

(i) dështim nga ana e Zhvilluesit për të mirëmbajtur Impiantin dhe për ta mbajtur 

atë në sistem energjie në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm, 

Marrëveshjen e Lidhjes apo kërkesat e një Autoriteti Kompetent; 

(ii) defekte mekanike apo të pajisjeve në Impiant (duke përjashtuar rastin kur këto 

defekte vijnë si shkak i një Ngjarje të Forcës Madhore); 

(iii) defekt në projektim, cilësinë e punës, pajisje ose elementë të tjerë të Impiantit; 

ose 

(iv) kushte për shkak të përdorimit dhe amortizimit normal; 

(f) veprim ose mosveprim nga një Autoritet Kompetent që sjell pavlefshmërinë apo 

shuarjen, refuzimin e kërkesës për lëshim, ndryshim dhe zgjatje, brenda afateve të 

përcaktuara, të ndonjë licence, lejeje, miratimi apo autorizimi tjetër të nevojshëm për 

përmbushjen e detyrimeve apo ushtrimin e të drejtave sipas kësaj Marrëveshjeje, për 

arsye të cilat nuk kanë të bëjnë me veprimtari të jashtëligjshme apo keqdashëse nga 

asnjëra prej Palëve; 

(g) veprim i jashtëligjshëm apo dështim për të vepruar nga ana e OST-së (duke përfshirë 

nënshkrimin e Marrëveshjes së Lidhjes) që nuk vjen për shkak të veprimit, mosveprimit 

apo dështimit të Zhvilluesit për të përmbushur detyrimet e tij nën këtë Marrëveshje ose, 

sipas rastit, Marrëveshjen e Lidhjes, apo për t’iu përmbajtur Legjislacionit të 

Zbatueshëm dhe që shkakton një vonesë që sjell, apo mund të sjellë, vonesën e 

realizimit të Kolaudimit apo Datës së Operimit Tregtar; ose 

(h) dështim nga ana e Autoritetit Kontraktues për të siguruar që Vlerësimi i Gatishmërisë 

së Tregut dhe aplikimi i Periudhës të Tregtimit I dhe II do të ndodhë në përputhje me 

termat dhe kushtet e përcaktuara në nenin Error! Reference source not found., 

dhe që ndikon në mënyrë materiale dhe të pafavorshme në aftësinë e Zhvilluesit për të ushtruar, 

respektuar ose kryer ndonjë nga të drejtat dhe detyrimet sipas Marrëveshjes ose që ndikon në 

ligjshmërinë, vlefshmërinë, natyrën detyruese ose zbatueshmërinë e kësaj Marrëveshje.   

17.3 Nëse Zhvilluesi mendon në mënyrë të arsyeshme se ka ndodhur ose pritet të ndodhë një Veprim 

Material i Pafavorshëm Qeveritar, Zhvilluesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues dhe të 

sigurojë informacion të detajuar në lidhje me Veprimin Material të Pafavorshëm Qeveritar dhe 

mënyrën si ndikon materialisht dhe është i pafavorshëm për Zhvilluesin për të drejtat e tij ose 

për përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kësaj Marrëveshje.    
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17.4 Brenda [tridhjetë (30)] Ditë Pune nga njoftimi drejtuar Autoritetit Kontraktues, Palët do të 

takohen, diskutojnë dhe vendosin në mirëbesim një zgjidhje të kënaqshme reciproke, me qëllim 

që të rivendosin Zhvilluesin në pozicionin tregtar që do të kishte nëse ky Veprim Material i 

Pafavorshëm Qeveritar nuk do të kishte ndodhur ose në një pozitë tregtare të barasvlershme. 

Nëse Palët vendosin se nuk mund të gjendet një zgjidhje e kënaqshme për të adresuar ndikimin 

e Veprimit Material të Pafavorshëm Qeveritar në përmbushjen e detyrimeve sipas kësaj 

Marrëveshjeje, atëherë do të veprohet si vijon: 

(a) nëse Veprimi Material i Pafavorshëm Qeveritar ndodh para Datës së Operimit Tregtar 

dhe zgjat deri në [një (1)] vit, Data e Afatit Përfundimtar Tregtar do të shtyhet 

automatikisht ditë pas dite për sa kohë zgjat Veprimi Material i Pafavorshëm Qeveritar; 

(b) nëse Veprimi Material i Pafavorshëm Qeveritar ndodh pas Datës së Operimit Tregtar 

dhe zgjat deri në [një (1)] vit, dhe Zhvilluesi nuk është në gjendje të marrë kompensim 

të barabartë me një pagesë të disponueshmërisë sipas Marrëveshjes së Lidhjes ose 

ndonjë marrëveshje tjetër me OST-në [brenda 60 (gjashtëdhjetë) Ditëve Pune] me 

kërkesë me shkrim drejtuar OST-së, Autoriteti Kontraktues i paguan Zhvilluesit një 

shumë në vlerën e Pagesës së Disponueshmërisë në lidhje me Prodhimin e Konsideruar 

si të Disponueshëm gjatë periudhës nga data e ngjarjes së Veprimit Material të 

Pafavorshëm Qeveritar deri në [vitin e parë (1-rë)] të tij (“Dëmshpërblimi 

Njëvjeçar”). Për të shmangur dyshimin, çdo Pagesë e Disponueshmërisë sipas kësaj 

Marrëveshjeje do të zbritet nga çdo kompensim i marrë për të njëjtën periudhë 

shlyerjeje për të njëjtin Kufizim sipas çdo marrëveshjeje tjetër me OST-në ose Palën 

Kontraktuese për Mbështetje. 

(c) nëse Veprimi Material i Pafavorshëm Qeveritar ndodh gjatë Afatit dhe, sipas mendimit 

të arsyeshëm të Zhvilluesit, është me natyrë të përhershme, Zhvilluesi ka të drejtën të 

zgjidhë këtë Marrëveshje në përputhje me nenin 11.4 dhe të dëmshpërblehet në 

përputhje me nenin 12.2; 

(d) nëse Veprimi Material i Pafavorshëm Qeveritar ndodh gjatë Afatit dhe zgjat më shumë 

se [një (1)] vit: 

(i) Zhvilluesi ka të drejtën të marrë Dëmshpërblimin Njëvjeçar; dhe 

(ii) pas [vitit të parë (1-rë)] nga ngjarja e Veprimit Material të Pafavorshëm 

Qeveritar, Zhvilluesi ka të drejtën të zgjidhë këtë Marrëveshje në përputhje me 

nenin 11.4 dhe të dëmshpërblehet në përputhje me nenin 12.2. 

17.5 Me ngjarjen e Veprimit Material të Pafavorshëm Qeveritar, Zhvilluesit nuk i hiqet detyrimi për 

të përmbushur detyrimet e tij sipas kësaj Marrëveshjeje, përveç rastit kur e bën të paligjshëm 

ose të pamundur që Zhvilluesi të ushtrojë të drejtën apo të përmbushë detyrimin e prekur.   

17.6 Nëse një ngjarje apo rrethanë, që mund të konsiderohet që përbën apo që shkakton një Ngjarje 

të Forcës Madhore, përbën Veprimi Material të Pafavorshëm Qeveritar, do të trajtohet si 

Veprim Material i Pafavorshëm Qeveritar dhe nuk përbën Ngjarje të Forcës Madhore. 

18. NDRYSHIMI I LIGJIT 

18.1 Nëse ndonjëra nga Palët gjykon se ka ndodhur një Ndryshim i Ligjit që: 

(a) bën zbatimin e kësaj Marrëveshjeje të pamundur ose të paligjshme;  
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(b) bën të pamundur konstatimin e çdo çështjeje materiale që kërkohet të konsiderohet 

sipas kësaj Marrëveshje;  

(c) bën që dispozitat e kësaj Marrëveshjeje të jenë në kundërshtim me Legjislacionin e 

Zbatueshëm (duke përfshirë çdo fjalë ose shprehje të kësaj Marrëveshjeje që 

përcaktohet duke iu referuar kuptimit të saj në Legjislacionin e Zbatueshëm); 

(d) përfshin, zëvendëson, ndryshon apo shuan një Përfitim Gjenerimi apo nëse Rasti i 

Revokimit ka ndodhur si shkak i një Ndryshimi të Ligjit;  

(e) (pa paragjykuar nenet 18.1(a) deri 18.1(d) më sipër) ndikon në mënyrë të 

konsiderueshme dhe negativisht në përfitimet e kësaj Marrëveshjeje për ndonjërën apo 

të dyja Palët, 

atëherë kjo Palë mund të njoftojë Palën tjetër duke kërkuar që Palët të takohen për të diskutuar 

rrethanat e tilla dhe në mirëbesim të përpiqen të bien dakord për ndryshimet që duhet të bëhen 

në këtë Marrëveshje, të nevojshme për të arritur (sa më shumë të jetë e mundur) të njëjtin 

ekuilibër të përfitimeve, detyrimeve, rreziqeve dhe shpërblimeve ndërmjet Palëve në lidhje me 

objektin e kësaj Marrëveshjeje sikurse kërkohet në Datën e Hyrjes në Fuqi. 

18.2 Në qoftë se Palët nuk bien dakord sipas nenit 18.1, secila Palë ka të drejtë ta dërgojë çështjen 

në Qendrën për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve dhe Negocimit në Sekretariatin e Komunitetit 

të Energjisë për përcaktimin e ndryshimeve që duhet t’i bëhen kësaj Marrëveshje, që janë të 

nevojshme për të arritur (sa më shumë të jetë e mundur) të njëjtin ekuilibër të përfitimeve, 

përgjegjësive, rreziqeve dhe shpërblimeve ndërmjet Palëve lidhur me objektin e kësaj 

Marrëveshjeje sikurse kërkohen në datën e hyrjes në fuqi.  Nëse një çështje nuk është zgjidhur 

brenda [gjashtëdhjetë (60)] Ditësh Pune (apo brenda një kohe të miratuar nga Palët) nga 

referimi për zgjidhje në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë për Zgjidhjen e 

Mosmarrëveshjeve dhe Qendrën e Negocimit, secila nga Palët mund të nisë procedurat për 

arbitrazh ndërkombëtar në përputhje me nenin Error! Reference source not found.. 

18.3 Në mënyrë që të shmangen dyshimet, nuk është qëllim i asnjërës nga Palët që luhatjet në çmimet 

e tregut me shumicë të energjisë elektrike (në ndryshim nga luhatjet e shkaktuara nga 

Ndryshimet e Ligjit) të shkaktojnë ndryshime sipas nenit Error! Reference source not found.. 

18.4 Kur ndodh një marrëveshje apo zgjidhje sipas nenit 18.1 ose 18.2 pas Ndryshimit të Ligjit, kjo 

marrëveshje apo zgjidhje duhet të marrë në konsideratë çdo korrigjim të nevojshëm për t’i 

rivendosur Palët në pozicionin në të cilin do të ishin nëse marrëveshja apo zgjidhja do të kishin 

ndodhur menjëherë përpara Ndryshimit përkatës të Ligjit. 

18.5 Në përputhje me dispozitat e tjera të nenit Error! Reference source not found., Palët bien dakord 

që: 

(a) asnjë Palë nuk mban përgjegjësi për mospërmbushjen e ndonjë detyrimi sipas kësaj 

Marrëveshjeje që bëhet i ndaluar ose i pamundur për t’u kryer për shkak të Ndryshimit 

të Ligjit (një rrethanë e tillë do të përbëjë një Ngjarje të Forcës Madhore); 

(b) në bazë të pikës 18.5(a), Ndryshimi i Ligjit nuk përbën Forcë Madhore, apo i jep të 

drejtë ndonjërës nga Palët të pezullojë ose përfundojë detyrimet e saj sipas kësaj 

Marrëveshjeje;  

(c) çdo Ndryshim i Ligjit që përbën Veprim Material të Pafavorshëm Qeveritar trajtohet 

në përputhje me nenin Error! Reference source not found.; dhe  
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(d) secila prej tyre do të bëjë përpjekje të arsyeshme për të minimizuar dhe lehtësuar 

pasojat e Ndryshimeve të Ligjit për përmbushjen e detyrimeve të saj sipas kësaj 

Marrëveshjeje.   

19. TRANSFERIMI I PROJEKTIT ME ZGJEDHJE NGA AUTORITETI 

KONTRAKTUES 

19.1 Në rast të Paaftësisë Paguese së Zhvilluesit dhe përfundimit për Arsye Materiale nga Autoriteti 

Kontraktues, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë t’i kërkojë Zhvilluesit dorëzimin dhe 

transferimin e gëzimit të plotë dhe të qetë të Vendndodhjes dhe të Impiantit pa pagesë tek 

Autoriteti Kontraktues ("Dorëzimi"), në përputhje me një plan të dorëzimit që do të 

nënshkruhet ndërmjet Zhvilluesit dhe Autoritetit Kontraktues, me një inspektim të përbashkët 

nga Autoriteti Kontraktues dhe Zhvilluesi. 

19.2 Në një rast të tillë, Zhvilluesi i transferon pa pagesë Autoritetit Kontraktues: 

(a) çdo dhe të gjitha të drejtat dhe interesat që zotëron në lidhje me Vendndodhjen; 

(b) çdo të drejtë të pasurive të paluajtshme mbi Impiantin e ndërtuar nga Zhvilluesi; 

(c) ndërtesat, makineritë dhe pajisjet që kanë të bëjnë me Impiantin dhe Vendndodhjen; 

(d) të drejtat dhe detyrimet që vijnë nga çdo kontratë ekzistuese, por që Autoriteti 

Kontraktues ka të drejtën t’i zgjidhë pa përgjegjësi apo dëmshpërblim dhe Zhvilluesi 

do të sigurojë që kontratat përkatëse përmbajnë këtë të drejtë të Autoritetit Kontraktues 

(në të kundërt do të ketë përgjegjësinë për të dëmshpërblyer Autoritetin Kontraktues 

për të gjitha kostot e arsyeshme shtesë të shkaktuara ndaj Autoritetit Kontraktues si 

pasojë e zgjidhjes së kontratave të tilla ekzistuese nga ana e Autoritetit Kontraktues; 

(e) librat, dokumentet, regjistrat dhe të dhënat (duke përfshirë çdo garanci të posaçme) që 

kanë të bëjnë me asetet e përcaktuara në nenin 19.2(a) deri 19.2(d), përfshirë; dhe 

(f) çdo të drejtë të fituar nga Zhvilluesi në përputhje me ose në lidhje me këtë Marrëveshje. 

19.3 Autoriteti Kontraktues pranon Vendndodhjen dhe Impiantin në gjendjen “siç është” në datën e 

Dorëzimit në përputhje me nenin19.1, dhe Zhvilluesi nuk ka shpenzime dhe nuk mban 

përgjegjësi ndaj ndonjë pretendimi të Autoritetit Kontraktues në lidhje me gjendjen e Impiantit 

apo Vendndodhjes. 

20. VLERËSIMI I GATISHMËRISË TË TREGUT DHE APLIKIMI CFD PËR 

PERIUDHËN E TREGTIMIT II 

20.1 Autoriteti Kontraktues do të sigurojë që: 

(a) një Vlerësim i Gatishmërisë së Tregut është kryer në përputhje me kushtet e përcaktuara 

në këtë Marrëveshje, Dokumentet e KPP-së dhe Marrëveshjen për Mbështetje sipas 

kushteve të paracaktuara sipas saj; 

(b) për Periudhën e Tregtimit I përpara përfundimit të një Vlerësimi Pozitiv të 

Gatishmërisë së Tregut të konfirmuar nga një Deklaratë e Përbashkët e Palëve dhe/ose 

në rast të një Vlerësimi të Kontestuar të Gatishmërisë së Tregut të zgjidhur sipas 

kushteve të Marrëveshjes për Mbështetje, mbështetja do të marrë formën e një 

Marrëveshje për Blerjen e Energjisë Elektrike të shlyer fizikisht dhe për Periudhën e 

Tregtimit II pas përfundimit të një Vlerësimi Pozitiv të Gatishmërisë së Tregut të 
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konfirmuar me një Deklaratë të Përbashkët, mbështetja do të marrë formën e një 

Kontrate për Diferencë të shlyer financiarisht në përputhje me kushtet e përcaktuara në 

Marrëveshjen për Mbështetje. 

(c) kalimi nga zbatimi i Marrëveshjes për Blerjen e Energjisë Elektrike gjatë Periudhës së 

Tregtimit I në një Kontratë për Diferencë gjatë Periudhës së Tregtimit II, duke pasur 

parasysh natyrën e ndryshme të këtyre dy marrëveshjeve, duhet të mbajë të njëjtin 

ekuilibër ose ekuilibër të ngjashëm të përfitimeve, detyrimeve, rreziqeve dhe 

përfitimeve ndërmjet Palëve. 

20.2 Në veçanti, Autoriteti Kontraktues do të sigurojë që: 

(a) Çmimi i Energjisë Elektrike të shërbejë si çmim i caktuar në një kontratë për diferencën 

të konvertuar; dhe  

(b) Çmimet e Ditës së Ardhshme të Tregut për orë të ditës do të shërbejnë si çmime 

referencë të ndryshueshme kundrejt Çmimit të Energjisë Elektrike, për të mundësuar 

shlyerjen financiare duke iu referuar diferencës ndërmjet çmimit të ndryshueshëm dhe 

Çmimit të Energjisë Elektrike në përputhje me termat dhe kushtet e Marrëveshjes për 

Mbështetje. 

20.3 Në Periudhën e Tregtimit II, Autoriteti Kontraktues do të sigurojë që: 

(a) Shitësit do t'i ofrohet opsioni për të lidhur një marrëveshje shërbimesh të tipit Route to 

Market me një Palë Kontraktuese për Mbështetje e Mundësisë së Fundit në përputhje 

me Legjislacionin e Zbatueshëm, dhe e cila ofron shërbime për kalimin e Sasisë së 

Kontratës në treg për një tarifë të barabartë me [tetëdhjetë (70-80)%] të Çmimit të 

Referencës për periudhat përkatëse të shlyerjes. 

(b) Shitësit do t'i ofrohet opsioni për të lidhur ose mbajtur marrëveshjen e shërbimeve të 

balancimit me një Palë Përgjegjëse të Grupit të Balancimit, e cila mund të jetë ose ish-

Pala Kontraktuese për Mbështetje ose një palë e tretë e caktuar prej saj ose Pala 

Kontraktuese për Mbështetje e Mundësisë së Fundit që merr rolin e një Palës 

Përgjegjëse të Grupit të Balancimit, duke vepruar në përputhje me pikat 7.8 deri në 

7.16 dhe nenin 15 të Marrëveshjes për Mbështetje. 

21. NJOFTIMET 

21.1 Çdo njoftim apo komunikim ndërmjet Palëve në lidhje me këtë Marrëveshje duhet të kryhet në 

formë të shkruar, dhe konsiderohet i dorëzuar nëse dorëzohet personalisht, me postë të 

regjistruar me parapagesë, me faks, ose postë elektronike në adresën e marrësit ose (sipas rastit) 

në numrin e faksit ose adresën e postës elektronike të paraqitur më poshtë (apo në adresën ose 

numrin faks të njoftuar paraprakisht në përputhje me nenin Error! Reference source not 

found.); me kusht që, nëse nuk është dhënë adresë postare apo poste elektronike dhe/ose numri 

faks për marrjen e njoftimeve, këto njoftime nuk do të dorëzohen nëpërmjet këtyre mënyrave 

të komunikimit. 

21.2 Për qëllimet e këtij neni Error! Reference source not found., të dhënat fillestare të palëve për 

njoftimet janë si më poshtë: 

(a) Për Autoritetin Kontraktues: 

Adresa: [   ] 
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Tel: [   ] 

Adresa e email-it: [   ]   

(b) Për Zhvilluesin: 

Adresa: [   ] 

Tel: [   ] 

Adresa e email-it: [   ] 

21.3 Në përputhje me nenin 21.4, njoftimet do të konsiderohen të marra: 

(a) në rastin e dorëzimit dorazi, në momentin e dorëzimit; 

(b) në rastin e dërgesës me postë të regjistruar të parapaguar, në ditën e dytë nga data e 

postimit; 

(c) në rastin e dërgesës me faks, në momentin e pranimit nga makina e faksit; me kusht që 

të dërgohet dhe një kopje me postë të parapaguar të klasit të parë brenda [një (1)] Dite 

Pune; dhe 

(d) në rastin e dërgesës me postë elektronike, në momentin e mbërritjen së serverin e 

marrësit dhe nëse dërguesi nuk merr mesazh që ka ndodhur gabim. 

21.4 Çdo njoftim që konsiderohet si i marrë në një ditë që nuk është Ditë Pune, apo pas orës 17:00 

me orën lokale në vendndodhjen e marrësit në një Ditë Pune, do të konsiderohet se është marrë 

në orën 09:00 me orën lokale në vendndodhjen e marrësit në Ditën e nesërme të Punës. 

22. KONFIDENCIALITETI DHE PUBLICITETI 

22.1 Në zbatim të përjashtimeve të parashikuara në nenet 22.2 dhe 22.3, nga Data e Nënshkrimit 

deri në përfundimin apo zgjidhjen e kësaj Marrëveshjeje ose brenda një periudhe njëvjeçare pas 

përfundimit apo zgjidhjes së kësaj Marrëveshjeje, asnjë nga Palët nuk nxjerr apo lejon që 

drejtuesit, punonjësit, agjentët apo kontraktorët e saj të zbulojnë përmbajtjen e kësaj 

Marrëveshjeje ose çdo informacion konfidencial tregtar lidhur me negociatat rreth kësaj 

Marrëveshjeje të cilat mund t’i jenë bërë të njohura Palës gjatë zhvillimit të negociatave të tilla 

apo lidhur me veprimet, kontratat, marrëveshjet tregtare apo financiare ose çështje të Palës 

tjetër, pa marrë miratimin e Palës tjetër.   

22.2 Kufizimet e vendosura në nenin Error! Reference source not found. nuk do të gjejë zbatim 

në zbulimin e çfarëdo informacioni në rast se: 

(a) del në publik përveç se si rezultat i shkeljes së konfidencialitetit ose që mund të merret 

nga burime të tjera përveç Palëve;  

(b) në masën e kërkuar nga Legjislacioni i Zbatueshëm, informacioni kërkohet t’i jepet çdo 

personi të autorizuar nga Legjislacioni i Zbatueshëm për ta marrë atë;  

(c) në masën e kërkuar nga rregullat e ndonjë burse të njohur në të cilën aksionet e Palës 

që bën zbulimin janë apo propozohen të jenë të kuotuara herë pas here;  
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(d) në masën e kërkuar nga një gjykatë, arbitër apo gjykatë administrative gjatë 

procedurave në të cilat Pala që zbulon informacionin është palë;  

(e) jepet nga njëra Palë për cilindo nga drejtuesit apo punonjësit e saj ose te ndonjë Shoqëri 

e lidhur apo drejtues ose punonjës të Shoqërisë së lidhur, të cilëve iu nevojitet 

informacioni për t’iu mundësuar atyre të kryejnë detyrat e tyre, me kusht që këta 

persona të zbatojnë detyrimet e konfidencialitietit të barasvlershme me ato në 

nenin Error! Reference source not found.;  

(f) jepet nga njëra Palë për konsulentët, bankat, financierët, siguruesit ose këshilltarët e saj 

ose për ndonjë prej Shoqërive të lidhura apo konsulentëve, bankave, financierëve, 

siguruesve ose këshilltarëve të Shoqërisë së lidhur, me kusht që këta persona të zbatojnë 

detyrimet e konfidencialitetit të barazvlefshme me ato të nenin Error! Reference 

source not found.; ose 

(g) jepet nga Zhvilluesi për një investitor të mundshëm në mirëbesim, ose blerës të 

aksioneve, Zhvilluesi ose asetet që përbëjnë Impiantin (ose konsulentët e tyre 

profesionalë, bankat, financierët ose këshilltarët), me kusht që këta persona të zbatojnë 

detyrimet e konfidencialitetit të barazvlefshme me ato të nenit Error! Reference 

source not found..  

22.3 Pa paragjykuar të drejtat ose mjetet e tjera që mund të ketë një Palë, Palët pranojnë dhe bien 

dakord që dëmet nuk do të jenë një korrigjim i përshtatshëm për asnjë shkelje të nenit Error! 

Reference source not found. dhe korrigjimet juridike, performanca e veçantë dhe lehtësira të 

tjera janë të përshtatshme për çdo kërcënim apo shkelje të kësaj dispozite. 

23. LEGJISLACIONI I ZBATUESHËM DHE ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE 

23.1 Kjo Marrëveshje dhe çfarëdo mosmarrëveshje apo pretendim që rrjedhin nga apo lidhet me të 

(duke përfshirë pretendimet jokontraktuale) rregullohet nga dhe interpretohet në përputhje me 

legjislacionin shqiptar.   

23.2 Çdo mosmarrëveshje që rrjedh nga apo lidhet me këtë Marrëveshje (duke përfshirë ndonjë 

dyshim rreth ekzistencës, vlefshmërisë ose zgjidhjes së saj) i referohet fillimisht drejtuesit të 

secilës Palë, që do të takohen në mirëbesim për ta zgjidhur mosmarrëveshjen brenda [tridhjetë 

(30)] Ditëve Pune, që nga referimi i mosmarrëveshjes. 

23.3 Në rastet kur kjo Marrëveshje përcakton se një mosmarrëveshje duhet t’i referohen Qendrës së 

Zgjidhjes dhe Negocimit të Mosmarrëveshjeve të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë për 

t’u zgjidhur ose kur Palët bien dakord, mosmarrëveshja mund të referohet nga cilado Palë te 

Qendra e Zgjidhjes dhe Negocimit të Mosmarrëveshjeve e Sekretariatit të Komunitetit të 

Energjisë dhe zgjidhet në pajtim me Aktin Procedural 2018/5/EnC të Sekretariatit të 

Komunitetit të Energjisë. Në rast se mosmarrëveshja lidhet me përcaktimin e një Ngjarje të 

Forcës Madhore sipas paragrafit (vi) te nenit 1 në lidhje me vlerësimin e thelluar të ndikimit në 

mjedis apo për llogaritjen e dëmeve të likuiduara sipas nenit 6.9 dhe 6.10, secila nga Palët mund 

të paraqesë çështjen për zgjidhje para Ekspertit në pajtim me Aktin Procedural 2018/5/EnC të 

Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë duke njoftuar Palën Kontraktuese me shkrim për 

kërkesën e saj për zgjidhje të mosmarrëveshjes me Ekspert duke përcaktuar emrin e Ekspertit 

të propozuar. Nëse Palët nuk bien dakord për caktimin e Ekspertit që do të kryejë detyrën 

dhe/apo kushtet e caktimit të Ekspertit brenda pesëmbëdhjetë (15) Ditë Pune nga njoftimi në 

lidhje me këtë, Eksperti do të caktohet (me kërkesë të secilës prej Palëve) nga Sekretariati i 

Qendrës për Ndërmjetësim dhe Negocim të Komunitetit të Energjisë  në pajtim me Aktin 

Procedural 2018/5/EnC të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë. Në rast përcaktimi nga 

Eksperti sipas parashikimeve të këtij neni do të zbatohen dispozitat e më poshtme: 
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(a) përveç rastit  të mashtrimit apo gabimi të dukshëm, përcaktimi i Ekspertit sipas 

parashikimeve të këtij neni është përfundimtar dhe detyrues për Palët dhe i 

ekzekutueshëm si detyrimet e tyre kontraktuale; 

(b) të gjitha çështjet në lidhje me përcaktimin e Ekspertit do të kryhen, dhe vendimi i 

Ekspertit do të bëhet me shkrim, në gjuhën Angleze; dhe 

(c) secila nga Palët do të mbulojë të gjitha shpenzimet e veta dhe një të dytën e 

shpenzimeve të Ekspertit dhe të çdo konsulenti të pavarur të Ekspertit përveçse kur 

Eksperti (në diskrecionin e tij/saj) vendos ndryshe. 

23.4 Në përputhje me pikat  23.2 dhe 23.3, çdo pretendim që vjen nga apo në lidhje me këtë 

Marrëveshje (duke përfshirë mosmarrëveshjet në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose 

zgjidhjen e kësaj Marrëveshjeje apo detyrimeve jokontraktuale që vijnë nga apo në lidhje me 

këtë Marrëveshje) referohen dhe zgjidhen përfundimisht nëpërmjet arbitrazhit nën rregullat e 

arbitrazhit të [Dhomës Ndërkombëtare të Tregtimit (ICC)] (“Rregullat”). Gjykata e arbitrazhit 

përbëhet nga [tre (3)] arbitra të caktuar në përputhje me Rregullat.  Selia e arbitrazhit do të 

jetë në [Vjenë, Austri]. Gjuha e procedimit të arbitrazhit do të jetë gjuha angleze. 

23.5 Asnjëra Palë nuk pezullon apo përjashtohet nga përmbushja e detyrimeve përkatëse, duke 

përfshirë detyrime për pagesa që rrjedhin nga kjo Marrëveshje, deri kur çdo mosmarrëveshje të 

jetë zgjidhur përfundimisht sipas mënyrës së përmendur në këtë dokument.    

23.6 Lindja e çdo mosmarrëveshjeje apo pezullimi i procedurave të zgjidhjes së mosmarrëveshjes 

nuk ndikon te detyrimet e Palëve për të kryer pagesat në zbatim të kësaj Marrëveshjeje. Një 

shumë e tillë konsiderohet për t’u paguar dhe shlyhet plotësisht në pritje të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes. Rakordimi i shumave të paguara kryhet menjëherë pas zgjidhjes 

përfundimtare të mosmarrëveshjes dhe duke u bazuar në të. 

24. DISPOZITA TË NDRYSHME 

24.1 Asnjë nga dispozitat e kësaj Marrëveshjeje nuk parashikon dëmshpërblim për humbje, dëme, 

kosto apo shuma të tjera për të cilat Pala e dëmtuar është dëmshpërblyer për të njëjtën humbje, 

dëm, kosto apo shumë të përcaktuar në ndonjërën nga dispozitat e tjera të kësaj Marrëveshjeje, 

Marrëveshjes për Mbështetje apo procedurat e sigurimit. 

24.2 Në rastet kur secila Palë i jep Palës tjetër lëshim, tolerancë, ose shtyrje kohe, ose nuk zbaton 

apo ushtron asnjë prej të drejtave ose mjeteve të veta, ose vonon, të drejtat dhe mjetet ligjore të 

asaj Pale lidhur me këtë Marrëveshje nuk pakësohen, dorëzohen, ose shuhen. 

24.3 Nëse njëra Palë heq dorë nga ndonjë shkelje e kësaj Marrëveshje, gjithsesi do t’i duhet ta zbatojë 

më vonë atë dispozitë dhe heqja dorë nuk konsiderohet si heqje dorë nga shkelje pasuese të asaj 

apo një tjetër dispozite. 

24.4 Në rast se cilado pjesë e kësaj Marrëveshjeje gjatë një kohe kurdo (duke përfshirë një ose më 

shumë nene të kësaj Marrëveshjeje apo nën pika ose pikë apo një pjesë e një ose më shumë prej 

këtyre neneve) do të jete apo bëhet a pavlefshme ose ndryshe nuk është më e vlefshme ose e 

zbatueshme për çfarëdo arsye në kuadër të Legjislacionit të Zbatueshëm, ajo pjesë hiqet nga 

kjo Marrëveshje, pjesa e mbetur e kësaj Marrëveshjeje do të lexohet në përputhje me rrethanat 

dhe vlefshmëria apo zbatueshmëria e dispozitave të mbetura të kësaj Marrëveshjeje nuk do të 

ndikohen apo kufizohen për shkak të asaj pjese të hequr. 

24.5 Secila Palë bie dakord që të bëjë dhe kryejë herë pas here veprime të tjera apo të mëtejshme 

dhe të zbatojë dhe ofrojë instrumente çfarëdo apo të tjera të ngjashme siç mund të kërkohet me 
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ligj apo me arsye nga Pala tjetër në mënyrë që të vendosen, ruhen dhe mbrohen të drejtat dhe 

mjetet ligjore të Palës tjetër dhe që të zbatohet dhe të përmbushet synimi dhe qëllimi i kësaj 

Marrëveshjeje. 

24.6 Në çfarëdo kohe pas Datës së Hyrjes në Fuqi, Palët sigurojnë dhe bëjnë çdo përpjekje të 

arsyeshme për të siguruar që çdo palë e tretë e nevojshme i zbaton këto dokumente dhe vepron 

në mënyrë të atillë që ajo Palë të përfitojë plotësisht nga dispozitat e kësaj Marrëveshjeje. 

24.7 Kjo Marrëveshje përfshin tërësinë e marrëveshjeve ndërmjet Palëve lidhur me objektin e saj.  

Secila nga palët heq dorë në mënyrë të pakthyeshme dhe të pakushtëzuar nga çdo e drejtë që 

mund të ketë për të pretenduar dëme, ose për ta anuluar këtë Marrëveshje për shkak të shkeljes 

së një garancie që nuk përmbahet shprehimisht në këtë Marrëveshje, apo për shkak të ndonjë 

keqpërfaqësimi qoftë i përfshirë në këtë Marrëveshje ose jo, duke përjashtuar rastin nëse ky 

keqpërfaqësim ka qenë mashtrim. 

24.8 Një person që nuk është palë e kësaj Marrëveshjeje (përfshirë cilindo punonjës, oficer, agjent, 

përfaqësues apo nënkontraktor të cilësdo palë) nuk ka të drejtë të bëjë të detyrueshme asnjë nga 

kushtet e kësaj Marrëveshjeje. 

24.9 Asgjë në këtë Marrëveshje nuk krijon apo konsiderohet se krijon një partneritet, ndërmarrje të 

përbashkët apo një marrëdhënie punonjës-punëmarrës apo shoqëri kryesore-agjent ndërmjet 

Palëve dhe asnjë punonjës i një Pale nuk duhet të jetë apo të bëhet punonjës i Palës tjetër. 

24.10 Pavarësisht dispozitave të tjera të kësaj Marrëveshjeje, asnjëra Palë nuk ka të drejtë të marrë 

dëmshpërblim apo të ngrejë një pretendim në kuadër të kësaj Marrëveshjeje lidhur me humbje 

që ka pësuar nëse ka marrë dëmshpërblim për atë humbje në zbatim të kësaj Marrëveshjeje, 

Marrëveshjes për Mbështetje, të ardhurave të sigurimit ose të të tjerave. Asnjë Palë nuk ka të 

drejtë të zhdëmtohet për dëmet e pësuara apo të përfitojë shtyrje kohore, pagesë, rimbursim, 

kompensim apo zhdëmtim më shumë se njëherë për të njëjtën humbje. 

24.11 Autoriteti Kontraktues dhe Zhvilluesi bien dakord të bashkëpunojnë për të lehtësuar zbatimin 

e Projektit. 

24.12  Palët sigurojnë që kjo Marrëveshje, brenda tridhjetë [(30) Ditësh Pune] nga Data e Hyrjes në 

Fuqi, të jetë regjistruar në Agjencinë Shtetëtore të Kadastrës në Republikën e Shqipërisë.    

24.13  Marrëveshja është hartuar në tri (3) kopje në gjuhën shqipe, dhe tri (3) kopje të tjera në gjuhën 

angleze (në rast të mosmarrëveshjeve, do të ketë përparësi versioni në shqip). 
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 FAQJA E NËNSHKRIMIT 

 

Për  

Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë 

 

……………………………………………………. 

Ministër [   ] 

 

 

Për  

 

[   ] 

……………………………………………………. 

 

[   ] 
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SHTOJCA 1: IMPIANTI DHE VENDNDODHJA 

Pjesa 1: Impianti 

Pjesa 2: Vendndodhja 

Faqja pasardhëse 
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SHTOJCA 2: SIGURIMI I MARRËVESHJES 

Sigurimi i Marrëveshjes: 

1. është një garanci bankare e pakushtëzuar dhe e pakthyeshme bazuar në termat dhe kushtet që 

përputhen me kriteret e përcaktuar në nenet 2 deri në 9 dhe ka formë dhe përmbajtje të 

kënaqshme për Autoritetin Kontraktues; 

2. është për llogari të Zhvilluesit dhe në emër të Autoritetit Kontraktues si përfitues; 

3. hyn në fuqi në një datë jo më vonë se Data e Afatit Përfundimtar të Kushteve Paraprake dhe 

mbahet nga Zhvilluesi deri në datën më të hershme dyzet e pesë (45) Ditë Pune pas: 

3.1 Kolaudimit të Impiantit në përputhje me këtë Marrëveshje, dhe  

3.2 zgjidhjes së kësaj Marrëveshjeje; 

4. përcaktohet në monedhën Euro dhe ka një shumë minimale të disponueshme për tërheqje në 

vlerën [60,000 Euro për MW për Kapacitetin total të një Projekti]; 

5. tërhiqet në momentin e kërkesës së parë vetëm nëpërmjet dorëzimit të një certifikate tërheqjeje 

te lëshuesi ku njoftohet ky i fundit se Zhvilluesi ka shkelur detyrimet e tij sipas kësaj 

Marrëveshjeje; 

6. përfshin procedura të zbatueshme dhe praktike të tërheqjes sipas mendimit të arsyeshëm të 

Autoritetit Kontraktues, me kusht që të mos përmbajë asnjë kusht për tërheqjen përveç 

konfirmimit të lëshuesit që certifikatat e kërkuara të tërheqjes që duhet të dorëzohen për 

tërhqejen të jetë në përputhje me kriteret e Sigurimit të Kontratës; 

7. lëshohet nga një bankë ose institucion tjetër financiar që është i pranueshëm për Autoritetin 

Kontraktues dhe që ndodhet në një vend të pranueshëm për Autoritetin Kontraktues; 

8. mundëson tërheqje të shumëfishta të përfituesit; dhe 

9. në rast të një kërkese garancie, deklaron shprehimisht që iu nënshtrohet “Rregullave Uniforme 

për Kërkesë Garancitë”, dhe, deri në atë masë që përputhet me “Rregullat Uniforme për Kërkesë 

Garancie”, legjislacionin shqiptar. 
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SHTOJCA 3: OFERTA 

Faqja pasardhëse 
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SHTOJCA 4: MARRËVESHJE PËR MBËSHTETJE ME KUSHTET E MARRËVESHJES SË 

BLERJES SË ENERGJISË PËR PERIUDHËN TË TREGTIMIT I DHE KONTRATËS PËR 

DIFERENCË PËR PERIUDHËN E TREGTIMIT II 
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SHTOJCA 5: TESTET E KOLAUDIMIT 
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SHTOJCA 6: MARRËVESHJA E LIDHJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


